



יום רביעי כ"ז סיון תשפ"ד
03 יולי 2024

לכל מאן דבעי,

מכרז פומבי מס' 27/2024
לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק לפרויקט ערוצי משנה בטיילת נחל
בוהו בנתיבות

מסמך שינויים והבהרות

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות:

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום **22/07/2024** בשעה 12:00.
אין שינוי ביתר המועדים במכרז, לרבות אין שינוי בתוקף הערבות הבנקאית.

מענה לשאלות הבהרה:

מס"ד	מסמך ועמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	כללי	לאור העובדה שעדיין לא קיבלנו תשובות על שאלות הבהרה (במיוחד בנושא החול) ולאור העובדה כי נושא החול נבדק על ידנו במכון התקנים והוא מורכב מאד כך שעדיין יש להמתין לתשובה מהעירייה על איזה שטחים ואיזה סוגי משטחי בלימה יש לתכנן, אנו נמצאים בסיטואציה שלא ניתן לתכנן מתקנים עד לקבלת תשובה ברורה על סוג המצע. לכן אנו מבקשים כי זמן הגשת הצעות יידחה למועד שיביא בחשבון את מתן התשובה הנ"ל. אנו מבקשים לדחות את ההגשה בשבועיים ימים נוספים ממועד קבלת התשובה הנ"ל.	ראו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה ברישא של מסמך זה.
2.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.5	על מנת להיערך באופן מיטבי להגשת הצעות לכל השטחים נבקשם לאפשר דחיה ל 18/07/24	ראו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה ברישא של מסמך זה.
3.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.5	לצורך הכנת התכנון וההדמיות בצורה מיטבית, אנו מבקשים דחיית מועד הגשת ההצעה לשבועיים.	ראו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה ברישא של מסמך זה.
4.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.5	ע"מ להתייחס ולתכנן מכרז בסדר גודל כזה אנו זקוקים לפחות לעוד שבועיים ימים במועד הגשה, נשמח לקבל דחייה.	ראו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה ברישא של מסמך זה.



מס"ד	מסמך ועמוד	סעיף	שאלה	תשובה
5.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.5	בשל ריבוי השטחים ומורכבותם אנו נצטרך לתכנן מתקנים ומכלולי טיפוס מס לטובת הפרויקט ולכן אנו מבקשים הארכת זמן להגשת המכרז של לפחות 30 ימי עבודה וזאת על מנת לתכנן כראוי פרויקט בסדר גודל כזה, להתאים את מגוון השטחים לצורכי המכרז כבקשתכם.	ראו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה ברישא של מסמך זה.
6.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	2.6	אנחנו חברה יבואנית ולכן נבקש לשנות את זמן האספקה ל- 90 יום.	מאושר כי זמן האספקה ישונה ל- 90 יום קלנדריים.
7.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	3.1	נבקש לשנות את הדרישה שאחת משלושת הפרויקטים יהיה בעל חומר עיקרי מעץ ולפחות 3 מ"ש – יוגדר כחווה אחד ולא כפרויקט אחד.	הבקשה נדחית.
8.	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	5	נבקש לקבל דחייה בהגשת ההצעה בלפחות 7 ימי עבודה נוספים מעבר לתאריך הקיים.	ראו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשה ברישא של מסמך זה.
9.	מסמך א' (6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית		אנו מבקשים גמישות בהטמעת המתקנים במיקומים/שטחים שונים מאלה שהוגדרו אך בהחלט בהתאם לפרוגרמה כללית של המתקנים.	הבקשה נדחית.
10.	מסמך א' (6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית	1.3	"אספקת כלל האלמנטים עד 75 ימי קלנדריים" ייצור של מתקני עץ מיוחדים גדולים וייחודיים למרכז זה מצריך לפחות 6 חודשים אצל היצרנים המובילים באירופה, לכן מועד אספקה של 75 יום אינו ריאלי כלל.	במקום "75" יירשם: "90".
11.	מסמך א' (6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית	1.5.6	נודה לביטול בקשתכם לחוצצים בין כל מתקן – הדבר מסרבל את העבודה ודורש זמן רב.	מאושר בתנאי שיהיה ניתן להבחין בצורה טובה בהבדל בין המשטחים.
12.	מסמך א' (6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית	סעיף 3א סעיף 4א	בהמשך לסיור הקבלנים, אנו מבקשים החלטה בנוגע למשטחי חול/גומי.	החלטת העירייה היא לא לשנות את תנאי המכרז, כלומר שהמתקנים יהיו ע"ג חול/ ע"ג גומי לפי הגדרת המכרז.
13.	מסמך א' (6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית	סעיף 3א סעיף 4א	אזורים 3א ו-4א מוגדרים במסמך המנחה א' (6) עם מצע חול ים כמשטח בולם.	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך ועמוד	סעיף	שאלה	תשובה
			עפ"י דרישות התקן 1498 לא ניתן להתקין מתקנים מעל גובה של 60 ס"מ ע"ג חול ים, לכן יש לשנות את ההגדרה לשני השטחים או לאחד מהם לביצוע גומי מתחת למתקנים. חשוב להדגיש ששטח גדול של גומי מסוג TPV בגודל שטח של כ-700 מ"ר גורע חלק נכתב מתקציב המתקנים.	
14.	מסמך אי(6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית		חול ים – באזור מתקנים יערניים – כאמור בתקן הישראלי חול ים אינו יכול לשמש כמשטח הולם לפיכך המשטח הולם באיזורי הבטיחות המתייחסים למתקני המשחק יהיו לפי התקן לדוגמא משטח גומי. רק איזורים שאינם נחשבים כאיזורי בטיחות יוכלו להיות עם משטח של חול ים - האם לכך הכוונה? אם לא אנא פרטו.	לאחר בדיקה שביצעו יועצי העירייה מול מכון התקנים חול מוגדר משטח בולם.
15.	מסמך אי(6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית	אזור ג' – ערסלי	בשטח ג'2 נכנס רק ערסל אחד. בשטח ג'1 לא נכנס ערסל אחד, כל זאת בהתחשב בשטחי הבטיחות שנדרשים על פי תקן 1498. נבקש להרחיב את שטח הפרגולה בשטח ג'1 במטר וחצי לכיוון צד צפון. בנוסף, הספסלים נמצאים בתוך שטחי הבטיחות של מתקן הערסל ויהיה צורך להתייחס לכך בביצוע.	הבקשה נדחת. אין אפשרות לשנות את שטח הפרגולה, היא קיימת בשטח. יש להתייחס לשטח הנתון בתכנון ללא שינוי. ככל וקיימת התנגשות עם שטחי הבטיחות והספסלים, ניתן יהיה למקם מחדש את הספסלים הנמצאים בשטח הפרגולה.
16.	מסמך אי(6) – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית	אזור ג' – ערסלי	נבקש לקבל מדידת ASMADE של הפרגולה כולל מיקום הרגלים והספסלים. האם ריצוף הגומי יהיה על כל השטח או רק בשטח הבטיחות של הערסל?	הגומי יהיה בכל השטח הפרגולה, השטח התחום באבן שפה. תוכניות AS-MADE של הפרגולה מצ"ב למסמך הבהרות זה.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והאמור בו גובר על מסמכי המכרז במקרה של סתירה. על המציעים לצרף להצעתם את מסמכי הבהרות כשהם חתומים כדין על ידם.

עיריית נתיבות