
 

: פיצוי מוסכם עבור ליקויים בהקמה הסבה והטמעת 3טבלה  .5

 מתוקן  הקיימת גם למערכת  -המערכת 

 
 הפיצוי המוסכם נושא

לכל יום עד היום  ליום₪  500. פיצוי מידי של 1 פיגור בהפעלת מערכת 
 .לכל יום )מהיום השישי(₪  2000החמישי,מעבר לכך 

הפעלת . בנוסף פיצוי של הפרש המחירים בין עלות 2
המערכת הקיימת לעלות המערכת החדשה של הספק 

 הזוכה.
השבתת המערכת ללא הסכמת 

 העירייה
 ליום₪  3000. פיצוי מידי של 1
. בנוסף פיצוי בגובה הפרש המחירים בין עלות הפעלת 2

 המערכת הקיימת לעלות המערכת החדשה של צד ב'.
. פיצוי עבור כל הוצאה שתגרם לעירייה )כגון, פרסום 3

 לתושבים על השבתת השירות. 
אי הצלחת התקנה ו/או ההסבה ו/או 
הטמעה והחזרת המערכת הישנה 

 . לעבודה

 לכל יום .₪   500 . פיצוי מידי של1
.  ישלם לספק של המערכת הקודמת את כל העלויות 2

של המערכת  הכרוכות בקליטת הנתונים והפעלה מחדש
 הקודמת. 

. בנוסף פיצוי בגובה הפרש המחירים בין עלות הפעלת 3
המערכת הקיימת )ישנה( לעלות המערכת החדשה של צד 

 ב'.
. פיצוי עבור כל הוצאה שתגרם לעירייה )כגון, פרסום 4

 לתושבים על השבתת השירות(.
קבע צד ב' מועד להדרכה ולא קיים את ההדרכה ישלם צד  פיגור בבצוע הדרכה

 לעירייה על כל מקרה.₪  500ב' פיצוי בסך 
קבע צד ב' מועד להדרכה ודחה אותו פעמיים או דחה את  דחיית בצוע הדרכה

₪  300ימים ישלם צד ב' פיצוי בסך  7-המועד מעבר ל
 לעירייה על כל מקרה.

קבעו העירייה וצד ב' כמות מומחים / מדריכי יישום  ליווי המשתמשים
לליווי המשתמשים וקבעו תקופת הרצת המערכת וצד ב' 
לא סיפק את מספר המדריכים שנקבע, ישלם צד ב' פיצוי 

לעירייה על כל מדריך שחסר בכל יום ₪  800בסך 
 שהמדריך חסר.

לפיתוח והטמעת והעירייה ביחד זמן המציע קבע צד  פיתוחים והתחייבות החברה 
יישום ואו פריט מתוך המפרט הטכני ולא עמד בו ישלם 

 לכל יום עיכוב שנקבע₪  5000פיצוי בסך המציע צד 
 
 
 
 
 
 

     
 חתימה וחותמת שם המציע תאריך

 
 
 
 
 


