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מזמינה בזאת, עבור: עיריית נתיבות
הגשת הצעות עבור:
מכרז פומבי מס' 23/2023 
חוברת מפרטים טכני מאוחד
לביצוע עבודות עפר ודרכים, ניקוז, ביוב ומים, תאורה ועבודות סלילה.
חל איסור מוחלט על פירוק חוברת המכרז והרכבתה מחדש ו/או שינוי העימוד ו/או הכנסת מסמכים, אישורים, דפים מכל מין ומכל סוג שהוא לתוך חוברת המכרז.

מסמכים, נספחים, אסמכתאות ואישורים נלווים להצעה – יש לצרף בקובץ/אוגדן נפרד מחוברת המכרז.

ועדת המכרזים של עיריית נתיבות תהא רשאית להורות על פסילתה על הסף של הצעה אשר תוגש בניגוד להנחיות הנ"ל.

ספטמבר, 2023
רשימת מתכננים ויועצים
	שם ותפקיד


	טלפון
	נייד
	דוא"ל

	טל בילינסקי,

נועה כהנא

מתכנני פיתוח


	08-8508671
	054-3140035

050-6958873
	tal@talbilinsky.co.il
noa@talbilinsky.co.il


	אריאל מלכה

אולגה גלדישב

מתכנן חשמל תאורה ותקשורת


	077-9300818
	050-8334399
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	ariel@arielmalka1.com
olga@arielmalka1.com

	אריאל דמרי
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מתכנן כבישים תנועה וניקוז
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	052-3247755
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	giliamsilibaam@gmail.com
demriariel@gmail.com
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לאוניד צ'רניאק

מגה מדידות


	08-6286074
	054-4920613

054-4920607


	mega@mega-surv.com

	אגסי רימון

נועם לויד

תכנן מבנה


	077-2006417
	054-7331176

054-9224314
	,yvrimon@netvision.net.il

noam.agasirimon@gmail.com
guy@agasi-rimon.co.il

	מיכאל מוסקוביץ

אנה דרוז'נין
מתכנן מים וביוב
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050-7125947
	michmosk@gmail.com
michmirm@bezeqint.net
hanasg52@gmail.com



	גלעד שיטרית

קונסטרוקטור
	08-
	052-4373321
	spengineer17@gmail.com
gilad.speng@gmail.com

	יוסי ברקי

יועץ בטיחות.
	077-2099088
	052-2955552
	Yosi.barki@gmail.com

	עלא ברהום יועץ וניהול פרויקטים נגישות


	
	054-6734361

	office@wslla.com

	מנחם סובל, 

אלכס פפוציה

רמון מהנדסים, מנה"פ


	08-6251000
	050-8899299

050-8899284


	Ramon1@ramon-eng.co.il
menahem@ramon-eng.co.il
alexp@ramon-eng.co.il
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00.01
תיאור הפרויקט
00.01.1 
הפרויקט כולל עבודות עפר, חישוף, תשתית תת-קרקעית לתאורה תקשורת והשקיה במי קולחין , סלילת כבישים, ריצוף מדרכות ואספלט זמני ברחובות משולבים, עבודות ניקוז ביוב ומים וכן כל עבודה המפורטת בתכניות או בשאר מסמכי המכרז.

00.02
אתר העבודה
שכונת מעלות הנחל פרויקט מעלות הנחל הינו פרויקט פיתוח דרכים ותשתיות לשכונת מגורים חדשה באזור מערבי של עיריית נתיבות. השכונה משתרעת על שטח של כ 1,660 דונם, מיועדת לבניית כ- 3,500 יח"ד מסוגים שונים, בניה רוויה , צמודי קרקע ומבני ציבור. השכונה תבנה על שטחים חקלאיים שעברו הסבה ושינוי יעוד קרקע ע"י עיריית נתיבות. שטח השכונה גובל במסילת רכבת מצידה המערבי ונחל בוהו מצידה המזרחי וצמודה לשכונת רמות יורם..   
00.02.2
אתר העבודה נמצא בשטחי מעלות הנחל, בגבולות התב"ע תמל/1051
00.02.3
אתר העבודה נמצא בקרבה ובצמוד לנחל בוהו ולמסילת רכבת פעילה. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בהתאם להנחיות של רט"ג והנחיות רשות הניקוז בכל הקשור לעבודה בסמוך לנחל בוהו .הקבלן יקיים קשר רציף עם נציגי הרט"ג ויציית להוראותיהם ללא סייג ע״מ לשמור על הסביבה הטבעית של הנחל וכן יאפשר נגישות לחקלאים הפעילים בשטחים הסמוכים לאתר, באופן שוטף, בטיחותי וללא הפסקה. 

00.02.4
באחריות הקבלן להציב, על חשבונו, גורם אשר יפקח על כניסת רכבים ואנשים לאתר העבודה.


שטחים בהם מתבצעות העבודות יהיו סגורים בתום שעות העבודה היומיות באופן שימנע כניסת אנשים לא מורשים לאזורי סכנה בשטח (כדוגמת תעלות פתוחות, בורות, וכל מקום אשר עלול לסכן עובר אורח) והכל בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של הקבלן  ובהתאם לדוח סקר סיכוני בטיחות אשר יוכן על ידי הקבלן, באמצעות יועץ בטיחות חיצוני ומקצועי בתחום. אזורי העבודה יגודרו בגדר פח  איסכורית בכל תחום העבודות  כפי שידרש ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ובהתאם לדוח סקר הסיכונים.
00.02.5
יובהר כי מחובת הקבלן לבצע, על חשבונו, כל עבודה הנדרשת לשם גילוי צינורות, כבלים, או תשתיות אחרות שבאתר העבודה, כולל באמצעות חפירות, גישושים או שימוש במכשירים מיוחדים לאיתור תשתיות קיימות, ויהא עליו לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך ללא תוספת עלות.

00.02.6
בתחום השכונה קיימים אזורים מוכרזים כשטח עתיקות. על הקבלן להביא בחשבון כי במהלך ביצוע העבודות עלול להתקל בכל זאת בממצאי עתיקות אשר ידרשו פיקוח רצוף וקבוע של רשות העתיקות. 
00.02.7
תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לכך שבאתר העבודות יבוצעו עבודות גם ע״י קבלנים אחרים שיופעלו ע"י המזמין או רשות/גוף אחר.  הקבלן ישמש כקבלן ראשי לנושא הבטיחות בשטח הפרויקט נשוא מכרז זה  חברת מקורות, חברת חשמל, חברות התקשורת וכל קבלן אשר יורשה עי המזמין להכנס לאתר לצורך ביצוע עבודת תשתית. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין אחריות בטיחותית זו וכן לא יהיה זכאי לתמורה בגין תאום כניסת הקבלן הממונה ע"י המזמין.

00.02.8
אתר העבודות יימסר לקבלן ״as is״. גילוי ליקוי או פגם כלשהו בשטח הפרויקט או אי התאמה של המצב בשטח לתכניות - לא ייחשבו כאי העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן, ובכל מקרה, חובה על הקבלן לדווח למפקח על ליקוי או פגם כאמור בתוך 7 ימים מיום שניתנה לו גישה למקום המבנה או ממועד מתן צו התחלת עבודה (המאוחר מבינהם), כולל הגשת מפה מצבית (מדידת מצב קיים) של האתר. במידה ולא עשה כך, רואים את מצב פני השטח כפי שנמצא בתכניות המזמין הכלולות בחומרי המכרז.

00.02.9
הקבלן מצהיר כי סייר באתר העבודה, ולמד היטב את מאפייני האתר, סביבתו, דרכי הגישה אליו, ויתר תנאי העבודה שבהם יהיה עליו לעבוד. הקבלן מוסיף ומצהיר, כי למד את הוראות החוזה (על כל מסמכיו) וכן את התכניות והמפרטים הטכניים, והוא מכיר את הדברים  ומתחייב לבצע את העבודות על פי כל הנדרש בהם. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן להביא בחשבון את הקשיים הכרוכים ביצוע העבודות המתוארות במסמך זה, בתכניות ובמפרטים, ואת המורכבות המאפיינת אותם ולהיערך בהתאם. לא תישמע כל טענה או תביעה להארכת משך ביצוע ו/או לשיבושים ו/או לתוספת תשלום בשל מגבלות ביצוע באתר העבודה ו/או בדרכי הגישה אליו ו/או בשל קיומן של תשתיות שונות ו/או בשל תנאי עבודה אחרים - בין שהם מפורטים במסמכי החוזה ובין שלא.

00.03
תיאור תכולת העבודות
00.03.1
העבודות נשוא מכרז זה הן להקמת הפרויקט בשלמותו, החל משלב ההתארגנות באתר ועד למסירת הפרויקט למזמין (עיריית נתיבות), לאחר השלמתו המלאה כנדרש ולאחר מילוי כל חובות הקבלן על פי החוזה. העבודות כוללות בין היתר, קבלת אישורי הרשויות השונות ובהן עיריית נתיבות, רשות העתיקות, חח״י, תאגיד מי אשקלון, חברת "מקורות", רשות הגז וחברות התקשורת וביצוע כל הנדרש עד קבלת הפרויקט לשביעות רצון המזמינות והרשויות, כולל קבלת תעודת גמר ומילוי כל התנאים הנדרשים לקבלתה.

00.03.2
המזמין רשאי להורות על כניסת יזמים לביצוע בתחום המגרשים גם טרם השלמת העבודות באתר ע"י הקבלן וזאת על פי צורכי השיווק וההתחייבות ליזמים  שרכשו מגרשים. הקבלן יאפשר כניסה לאתר וגישה למגרשים בצירים קיימים ובתאום הדדי והכל על פי הנחיות המזמין. הקבלן יתכנן את סדר העבודה כך שתתאפשר גישה של היזמים למגרשים שרכשו לצורך עבודתם – בהתאם למועדי המסירות של המגרשים ליזמים.
מכרז/חוזה מס'23/2023
נתיבות
שכונת מעלות הנחל
מכרז עבודות עפר, תשתיות וסלילה
המפרט הכללי
המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון ומע"צ במלואו בפרט הפרקים כמפורט להלן:
	פרק
	תאור

	00
	מוקדמות 

	01
	עבודות עפר 

	02
	עבודות בטון יצוק באתר 

	08
	עבודות חשמל 

	14
	עבודות אבן

	40
	פיתוח נופי

	41
	גינון והשקייה

	51
	עבודות סלילה

	55
	מפרט כללי לאספקת חומרי תשתיות ובנייה 

	
	


כל הפרקים הינם במהדורתם העדכנית והאחרונה של המפרט הכללי (מסמך ב' לעיל)
וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ו/או ההפניות שבפרקים דלעיל ו/או במפרט המיוחד.

הערה: 
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ו/או אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון / אגף תכנון והנדסה ומחלקת עבודות ציבוריות ("הספר הכחול")
המפרטים הכללים המצוינים לעיל לא צורפו למכרז וניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' דוד אלעזר 29, הקריה תל-אביב ו/או להורדה באינטרנט.
הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי נמצאים ברשותו המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז / חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפוף לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז / חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הנחיות ומפרטים של מחלקת ההנדסה בנתיבות :
על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו, ובמהלך ביצוע העבודה, את דרישות עיריית נתיבות ומנהלת ההקמה בכל הקשור לביצוע של עבודה זו ולאופן מסירתה לעירייה ולרשויות. לא תתקבלנה טענות הקבלן על דרישות שתועלינה לאחר קבלת צ.ה.ע הקשורות אופן הביצוע ובכלל זה כל הקשור להגנות על עבודתו ורכוש אחרים, הסדרי תנועה  לדרכי גישה, לשטחי אחסון, לדרישות איכות סביבה, לתכנית עדות ולמסירת העבודה.
לא תוכר שום דרישה לתוספת ו/או לשינוי מחיר בקשר עם דרישות המפרטים ו/או התוכנית ו/או דרישות עיריית נתיבות / הנדסה.
כתב הכמויות והמחירים – כללי
א. כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות – אינו בהכרח מתאר את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, המתכננים ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.
ב. מחירי היחידה בכתב הכמויות כפופים לאופני המדידה והינם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה, כל הנדרש במפרטים, בתוכניות, בתקנים הישראליים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועד הבין-משרדית, (הספר הכחול").
תאריך:





חתימה וחותמת הקבלן:



מכרז/חוזה מס'23/2023
נתיבות
שכונת מעלות הנחל, נתיבות
מכרז עבודות עפר, תשתית וסלילה
מסמך א'
מפרט כללי מיוחד

יוני 2023
מפרט כללי מיוחד
00.1 היקף הביצוע וקצב התקדמות העבודה מותנים באישור תקציב ר.מ.י. באמצעות עיריית נתיבות/מנהלת הסכמי הגג ולקבלן לא תהיה כל תביעה שהיא בגין הקטנה, ביטול ו/או פיצול היקף הביצוע בשל העדר תקציב ו/או הקטנתו ו/או מכל סיבה אחרת.
00.2 יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויות ועל כן 
אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.
00.3 טרם תחילת העבודה על הקבלן למדוד באמצעות מודד מטעמו את כל מתחמי העבודה  ולוודא התאמתם למידות לגבהים הנתונים ומיקום הצבת עמודי התאורה. הקבלן יספק למזמין תוך 14 ימים מצ.ה.ע. את נתוני המדידה, ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך מטעמו.
תיקון המיקום ו/או מפלסים במידת הצורך על בסיס קביעת/החלטת המהנדס כלולים במחיר ולא ישולם בגינם בנפרד. 
תוך 14 יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י מבנה ימציא הקבלן למנהל הפרויקט תכנית התארגנות והסדרי תנועה באתרים. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, תוואי הגדר, משרדי האתר, דרכי כניסה זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה.  התכנית תוגש לאישור וקבלת היתר ע"י מהנדס העיר.
00.4 התאמת התוכניות , המפרטים וכתב הכמויות:
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים, הפרטים והמידע המובאים בהן כולל מדידה ואימות באתר כאמור בסעיף 1 / 00.3 לעיל. בכל מקרה  שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, על הקבלן הודיע
 על כך מיד למנה"פ/למפקח ולקבל הוראות והבהרות בכתב.
ערעורים על הגבהים ועל המידות בתוכניות באם יהיו יובאו מיד עם תום שלב המדידה 1 / 00.3  ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. לא יובאו לידית המפקח תוך עשרה ימי לוח מצ.ה.ע יחשבו הגבהים והמידות כמקובלים ומאושרים.
החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש ו/או לא ידע בסטיות ובאי ההתאמות.
במקרה של סתירה ו/או דו משמעות במסמכי המכרז/חוזה, לרבות בין התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את ההוראה המחמירה מכל והמפקח והיה הפוסק הבלעדי על מהות העניין ולקבלן לא תהיה דרישה ו/או תביעה בגין כך לרבות דרישה ו/או תביעה כספית ו/או הארכת משך ביצוע.
אחריות הקבלן בנושא מוחלטת וסופית לרבות פיצוי בגין ליקויים בעבודה במידה ויהיו.


00.5 עבודות, ציוד וחומרים:
	א.
	כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה נשוא הסכם זה טעון אישור המפקח מראש, לפני התחלת  הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או חלקו).
ציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מיד מהמקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד  אחר מסוג אשר יאושר מראש על ידי המפקח.

	ב.
	כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון ומדויק, בכפיפות לדרישות התקנים הרלבנטיים המפרטים למיניהם.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת לרבות עיריית נתיבות, תבוצענה בהתאם לדרישות העירייה ומהנדס העיר, התקנות והמפרטים. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב  על התאמת העבודות לדרישות, כמפורט לעיל, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש, תוך 3 ימי עבודה לכל היותר. באחריות הקבלן להכין בשיתוף עם חברת אבטחת האיכות תוך 14 ימי לוח מקבלת צ.ה.ע פרוגרמת בדיקות, מפורטת עם המעבדה שתאושר ע"י המפקח /מנה"פ. הפרוגרמה תיבדק ותאושר ע"י מתכנני פרויקט זה כתנאי מוקדם לקבלתה.

	ג.
	מחיר הבדיקות (כל הבדיקות!) כלול בהצעת הקבלן.
הקבלן מתחייב כי תוצאת כל בדיקה תועבר מיד עם קבלתה לרבות בדיקות שדה וטיוטת בדיקות לידיעת המפקח/מנה"פ עיכוב בהעברת הבדיקה משמעותה החלפת המעבדה באופן מיידי.

	ד.
	עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בפריט מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים והפריטים אשר בדעתו להשתמש  בהם. בנוסף עליו להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. 

אישור הפריט /החומר משמעותו אישורו גם ע"י המתכנן הרלבנטי ונציג העירייה.  החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמת החומרים לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מהדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה בחומר האמור וסילוקו המיידי של החומר והפריט הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים חלופיים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על דעת המפקח ותוצאותיהן הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

	ה.
	משרד שדה ומבנים באתר התארגנות

	
	1.
	באתר ימוקם משרד שדה לפעילות הניהול הפיקוח וחברת הבקרה הכולל לפחות:
חדר ישיבות מאובזר
מבנה ממוגן למפקחים 
מבנה חדרי עבודה (3) בגודל של כ 12 מ"ר כל אחד, מטבחון ושירותים צמודים.

	
	2.
	רישיון הקמה (היתר בניה) ו/או תשלום הנדרשים עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות  ועל חשבון הקבלן. משרדי הקבלן ימוקמו בנפרד ממשרדי מנהל הפרויקט וצוותו בהפרדה מוחלטת, והם יהוו יחידה משרדית נפרדת ועצמאית לחלוטין. 
על הקבלן להכשיר בצמוד למבני הנהלת הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור 8 כלי רכב לפחות לשימושם הבלעדי מנה"פ, המפקח ואורחיהם. המבנים הנ"ל והחניות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח 30 ימי לוח ממועד מסירת צו התחלת העבודה. 

	
	3.
	תכולת המבנים לשימוש הצוות ההנדסי:

	
	3.1
	3  חדרים במידות 4.0 / 3.0 מ"ר עבור מנהל הפרויקט והמפקחים.

	
	3.2
	חדר ישיבות לשימושו של מנה"פ והצוות ההנדסי בשטח שלא יקטן מ-24 מ"ר.

	
	3.3
	מבנה ממ"ד תקני בשטח נטו של כ- 8.0 מ"ר עם אפשרות נעילה לשימוש מנה"פ
וצוות בלבד.

	
	3.4
	חדר שירותים ננעל שיכלול אסלה וכיור לשימושם הבלעדי של צוות הנהלת  הפרויקט ואורחיו, השירותים יחוברו למערכת הביוב הקרובה, המים והחשמל ויוחזקו נקיים באחריות הקבלן.

	
	3.5
	מטבחון כחלק מחדר הישיבות אשר יכלול ארונות מטבח, מתקן למים חמים וקרים, כיור וברז לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו . המטבח יחובר למערכת הביוב המים והחשמל.

	
	3.6
	למטבחון יסופק ציוד כמפורט: מקרר משרדי, מיקרוגל, קומקום חשמלי  חומרי ניקוי, נייר טואלט, בר מים דוגמא מי עדן/שטראוס או שו"ע.

	
	3.7
	חלונות אטומים בכל החדרים בתוספת תריסים וסורגים, דלתות עם נעילה אמינה לרבות  כנף סורג.

	
	3.8
	על דלתות המשרדים יקבעו שלטים המתארים את ייעוד של כל חדר.  

	
	3.9
	מתקני מיזוג אויר לאוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של 2 כ"ס לפחות.  לרבות לחדר הישיבות.

	
	3.10
	המשרדים, הרחבה שלפני המשרדים יגוננו ויתוחזקו ע"י הקבלן באופן שוטף,
ישמרו נקיים בכל עת.    

	
	3.11
	ציוד משרדי לכל חדר הכולל:
מחשבון כיס (3), שדכן עם סיכות (3), מחורר (3), מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.     

	
	3.12
	התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרדי מנהל הפרויקט והמפקח
על הקבלן לספק ולהתקין במשרדי הנהלת הפרויקט 2 תחנות עבודה וציוד היקפי לשימושם הבלעדי. (במקרה שמספר עובדי מנהלת הפרויקט ומפקחיו כולל הבטחת איכות יהיה גדול יותר בפועל תותקן עמדת עבודה לכל עובד נוסף).
קווי טלפון ואינטרנט: על הקבלן לוודא קיומם והתקנתם של חיבורי קווים אלחוטיים של "בזק" מיד עם קבלת הודעה על זכייתו במכרז.
הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:

	
	3.13
	· שלושה מחשבים ניידים .
· מערכת הפעלה PRO 10 WIN 
· תכנת אנטי וירוס Trendmicro  / Eset /Kasperky  עדכנית לכל זמן משך   
       הפרויקט.
· מכונת צילום מדפסת A3  צבעונית דגם קוניקה מינולטהׁ (Konica Mimolta)    

       כולל חיבור אלחוטי ורשת קווית, כולל פידר והדפסה דו-צדדית 3/A , 4 /A.
 -     מסך למחשב בגודל " 31.5 , תוצרת Lenovo  דגם GAC1LS   F  65 31.5 אינטש QHD.
-      אל פסק (UPS) Advice  דגם 850 PRV  .
-      מערכת הפעלה 10 Windows  , 2013 OFFICE , MS-PROJECT ,2018AUTOCAD , תכנת רמדור או שו"ע מלאה על שם משרד מנה"פ במהדורתן המעודכנת. 
לכל עמדת מחשב

	
	3.14
	חיבור אינטרנט + ספק + תיבת דוא"ל. רוחב פס של 40 מגה לפחות. חיבור ישיר לכל מחשב או לחלופין חיבור מרכזי+ רשת המחברת את כל העמדות. חיבור קווי לא סלולארי. 
מערכת חשמל ותאורה הדרושה לעבודה תקינה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל , לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות יחולו על הקבלן.

	
	3.15
	על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.
הקבלן התחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. לא ישולם על הפריטים אלו בנפרד, הקבלן יכלול תקורות של הפריטים הנ"ל על הפרויקט כולו.
מובהר למען הסר כל ספק, כי כל התכנות חייבות להיות עם רישיון תקף.
השארת המשרד לרבות הציוד באתר
הקבלן מתחייב להשאיר את המשרד באתר לרבות הציוד עד מועד אישור החשבון
הסופי, כאשר פינויו של המשרד מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט.
* - לתשמת ליבו של הקבלן, יתכן ועקב הפעילות תדרש העתקתו של מתחם משרדים ממקומו. פעולה זו תיעשה ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.









00.6 צנרת ומתקנים תת-קרקעיים:
	א.
	בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת-קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את סוגם, מיקומם ועומקם המדויק של כל התשתיות, השוחות, הכבלים והצנרת הנמצאים בתחום העבודות על מנת לשמור על שלמותם.

חפירות לגילוי התשתיות, השוחות, הכבלים והצנרת למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף מידע ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל פעילות אחרת ו/או הוצאה אחרת הנדרשת  לקיום ושמירת שלמותם של המתקנים הנ"ל עד לסיום העבודה ומסירתה, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

	ב.
	במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
1. לפני הכניסה לשוחת הבקרה, לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכת גז.
2. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לאוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפני הכללים הבאים:
- לעבודה באתר בקרה קיים – מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים.
- לחבור אל ביוב קיים – המכסים משני ציידי נקודת החיבור.
3. לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.
ברשות האדם הנוסף יהיה ציוד עזרה ראשונה ואמצעי תקשורת אמינים לקריאת עזרה במידת הצורך.
4. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
בנוסף יקשר קצה החבל ליתד יציבה או כל מתקן יציב בקרבת השוחה.
5. הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 ישא מסכת גז מתאימה.
6. בשוחות הבקרה שעומקן עולה על 5.0 מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.
7. העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

	ג.
	עבודות בקרבת קווי ביוב ו/או מים ו/או השקיה תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם העיריה וכל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

קבלת האישורים והתאום הנדרש לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה ועל חשבונו של הקבלן.

	ד.
	המזמין לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו כמפורט בסעיפים לעיל.

	ה.
	טרם תחילת העבודה יקבל הקבלן תוכנית , מצב קיים.
אין הכרח כי המידע בתוכנית זו מלא ומושלם וכי התוכנית מיועדת לעזרה ולהשלמת מידע שמצא הקבלן בעצמו. סומנו בתוכנית כל המערכות הקיימות.
הקבלן יהיה אחראי על מדידת ואימות התוכנית, והגשת תוכנית מערכות מטעמו, חתומה ע"י מודד מוסמך למזמין העבודה.
פעולה זו תוגבל ל- 5 ימי עבודה מיום קבלת צ.ה.ע.




00.7  אחריות הקבלן
באתר או בקרבתו בנוסף לקבלן עשויים לפעול גורמים וקבלנים אחרים מטעם המזמין ו/או העיריה ו/או רשויות אחרות ו/או רוכשי המגרשים. על הקבלן לקחת נתון  זה בחשבון  ולתאם העבודות עימם. בגין תאום זה, או כל עיכוב בגינו  לא יאושר לקבלן שום תשלום. רואים את הקבלן כאילו כלל עלות סעיף/תיאור זה בסעיפי עבודתו האחרים.
הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי על עבודתו ועל שלימותה עד למסירתה לחזקת העיריה.
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התוכניות  ואת המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר דרישות  עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תעשה העבודה.
לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ו/או המצויים באתר ועליו להפנות תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', העלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו  לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
מודגש בזה שהמזמין רואה את הקבלן והקבלן מסכים ומצהיר בכך שהוא מומחה לביצוע כל העבודות המפורטות במסמכי ההצעה, ועליו להביא בחשבון בהצעתו את מכלול כל העבודות 
והפעילויות הישירות והעקיפות הנדרשות לביצוע המושלם של כל העבודה בכל סעיף מסעיפי הכמויות ו/או מסמכי החוזה האחרים, גם אם לא פורטו במסמכים ו/או בתוכניות העבודה שבהצעתו. 
00.8 מניעת הפרעות:
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בפעילות השוטפת מעלות הנחל וסביבתיה והתנועה הסדירה המתנהלים בסביבת האתר ובנתיבות במשך כל תקופת העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למניעת תקלות והפרעות מכל סוג  שהוא.    
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד באופן שיש בהם כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י  הכנת הסדרי תנועה מראש, התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'  לפי הצורך ויסלול מעקפים לצורך הטיית תנועה.
באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בתחום האתר.
בתקופת קבלתו של הקבלן לאחריותו המלאה את מגרש הספורט עליו  למנוע כניסת זרים לאתר. בתקופה זו יהיה הקבלן האחראי הבלעדי על שלימתו של מגרש הספורט וכל הנמצא בתחומו. 
על הקבלן מוטלת האחריות לקבלת אישורים כחוק כגון היתר בניה למתחם המשרדים, הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, עיריית נתיבות, רשויות אחרות וכו'.
הבטחת תנועה כנ"ל לרבות תכנון וביצוע הסדרי תנועה וסלילת דרכים עוקפות כלולים במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם בגינם בנפרד.

כמו כן לא יוכרו שום תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת אמצעים 
למניעת הפרעות.
00.9 תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תעשה אך ורק באמצעות 
כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר שמועמס על כלי הרכב  אינו מתפזר בזמן הנסיעה.    
00.10 בטיחות וגהות באתר 
	א.

	הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות העבודה, העובדים  ועוברי אורח  צדדים שלישיים וכן לנקיטת כל  אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה ומילוי, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  הפעלת ציוד כבד וכו'.

	ב.
	על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:
שלוט הקשור לתפקודו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה
ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לתקינות הציוד המכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכאניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.


	ג.
	הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו הקרובה בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות ושל כל רשות מוסמכת בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאתם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים פסולת ומכשולים אחרים באתר הנובעים מפעילותו. ו/או פעילות קודמת במתחם זה.

	ד.
	מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

	ה.
	הקבלן מתחייב לקיים בקרה ממשית ויעילה על קיומם ושמירתם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחייב המזמין לבקשת הקבלן את ה"קבלנים האחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות וגהות באתר.

	ו.
	הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורו מנהל הפרויקט וממונה הבטיחות מטעמו. 

	ז.
	על הקבלן לספק על חשבונו אפודים זוהרים, כובעי מגן תקניים אשר ימצאו במשרדי הפיקוח/חדר ישיבות וישמשו את מבקרי האתר והעובדים לרבות עובדי הקבלן. כובעי המגן והאפודים יאוחסנו בארון נעול במשרדי מנהל הפרויקט וימסרו לכל מבקר ו/או עובד במתחם.

	ח.
	הקבלן יהיה אחראי יחידי ובלעדי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. המזמין שומר לעצמו הזכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא למחלוקת בין התובע או  התובעים לבין הקבלן בנושאי נזקי צד ג'.
את התשלומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה שנגרמה לעובד הקבלן  ו/או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, או עקב פעילות הקבלן בסמוך לאתר העבודה תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי בגין נושא זה.
המזמין רשאי עפ"י שיקול דעתו לבטח את הקבלן בפוליסת ביטוח לאתר כולו ולגבות מהקבלן את חלקו בערך הפוליסה.

	ט
	גידור ושילוט אזהרה
על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט  תוכנית התארגנות באתר ערוכה ומאושרת ע"י ממונה הבטיחות מטעמו, להתקין כל אביזרים ומתקנים הנדרשים בהתאם לתכנית שתאושר ע"י מנה"פ. בכל מקרה של גדר קיימת ו/או חדשה יהיה על הקבלן לפרקה בתום הביצוע בכפוף לאישור מנה"פ.
שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות בהם מבצע הקבלן חפירות זמניות לצנרת וכוכים מסוגים שונים. במקומות של חפירות פתוחות, יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות .
על כל הנ"ל לא תשולם לקבלן שום תוספת ועליו לקחת בחשבון עלויות אלה במחירי יחידה.

	י.
	הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים:
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה הקיים ו/או העבודה הקיימת במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם לרשיות העיריית נתיבות,  לרבות מנזקים העלולים להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, השקיה עודפת, רוח, שמש וכו'.  
ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות ו/או התקנת והפעלת משאבות זמניות להרחקת עודפי המים ולהחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים מסירת העבודה. 
כל עבודות העזר לניקוז זמני לא תימדדנה לתשלום ותבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה  נאותים לדעתו והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של מבנה מזמינת העבודה .




00.11 סמכויות המפקח: 
	א.
	האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.


	ב.
	המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי-התאמה ביניהם ו/או אי בהירות, לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

	ג.
	המפקח הוא הפוסק היחיד לגבי איכות החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

	ד.
	הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה מטעמו ואין זה מובטח שיקבל אישור כמפורט לעיל.
אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלי של קבלני המשנה.
כל קבלן משנה כאמור לעיל יהיה קבלן רשום בסיווג המתאים להיקף העבודה המבוצעת על ידו ויאושר מראש ע"י המפקח.

	ה.
	המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא שום שינוי (תוספת) למחיר הקבלן.
המפקח רשאי  להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקביעת עדיפויות לסדרי עבודה ו/או חלק ממנה ביחס ועבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע העבודה בהתאם לסדרי  העדיפויות שנקבעו ע"י  המפקח.

	ו.
	המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודות כלשהן אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט ו/או אם לדעתו נחוץ הסדר ו/או שינוי, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו.
מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ללוחות הזמנים ולכל נזק במידה ויגרם, הכול בכפוף לתנאי החוזה.



00.12 התוכניות
התוכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".  
לפני הביצוע יתקיים סיור עם הקבלן להצגת התכנון. לקבלן לא תהיה זכות לדרישה קבלת פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים שיעשו בתכנון במידת הצורך. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. 
המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות ל"ביצוע" והמפרט הטכני. לצרכי ביצוע העבודה מחייבות אך ורק התכניות, המפרטים  וכתבי הכמויות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומים ומאושרים ל"ביצוע". עבודה שתעשה  שלא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.בנוסף ימסרו לקבלן קבצים מתאימים לשימושו.
00.13 תכניות עדות 
תכניות עדות  (לאחר ביצוע)  יוכנו ע"י הקבלן בתכנת מחשב התואמת את תכנת המתכננים .
תכניות אלו (כולל דיסק) יסופקו ע"י המפקח לפני קבלת העבודה וכתנאי לקבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. 
הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והעירייה ותשלום ח-ן סופי. התכניות תיראנה את המערכות מיקומן על רקע הפיתוח והכבישים, תוואי הכבילה המפלסים והמערכות המדודים לאחר ביצוע בכל אותן נקודות בהן יתקין קבלן יסודות ומתקנים תת-קרקעיים המדידות לתכניות העדות והתכניות האלה תהיינה חתומות ומאושרות על-ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן. 
התכניות יוכנו ויוגשו לאישור המפקח עפ"י שלבי העבודה כמפורט טרם סלילת אספלט ו/או רצוף הרחובות. תנאי לאישור, כיסוי וסלילת אספלט הינו הגשת ואישור תוכניות עדות כאמור לעיל.
כל העבודה בסעיף זה - המדידה, הכנת התכניות והפלוטים וכו' יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עבורן בנפרד. אישורן של התוכניות ע"י המפקח הינו תנאי מוחלט לסיום העבודה ומסירתה.
רישיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה יטפל הקבלן עם הרשויות השונות לקבלת אישורי חפירה כתנאי מקדמי לתחילת ביצוע העבודה ויספק למפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה 
לפי התוכניות. לצורך זה יספק המזמין לקבלן  קובץ תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת האישורים הנ"ל. 
הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות במידה ויידרש לקבל  רישיונות או אישורים.
עבודות אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו בגינם.
כוונת המונח רשויות בסעיף זה הינה עיריית נתיבות, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק", חברת הוט וכו'.
00.14 לוח זמנים ותקופת הביצוע
1. הקבלן מתחייב לסיים ביצוע כל העבודות שבמסגרת חוזה/מכרז זה לא יאוחר מאשר 24   חודשים  קלנדריים מיום צו התחלת העבודה . עיריית נתיבות בלבד רשאית להאריך את    תקופת (או תקופות) הביצוע  עד 3 חודשים נוספים. העירייה אינה מתחייבת להיקף עבודה לתקופה או לחלקים ממנה.   
2. מודגש כי בתקופה שמיום צו התחלת העבודה ועד תום החודש ה-24 , כפי שצוין לעיל יחויב הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות לרבות עבודות האחזקה בתחום פעילותו, שיידרש להן גם במידה ולא תבוצע כל עבודה אחרת הכלולה בחוזה, ללא שום תוספת כספית מעבר למצוין לעיל.
3. הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 15 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים גאנט מחייב לביצוע העבודה אשר לאחר אישורו ע"י המפקח  יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי  הביצוע, והוא  יקיף את כל  תהליכי ושלבי הביצוע, כולל רכישת והספקת חומרים, ניצול  ציוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל קבלני  המשנה  ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב.
4.  כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, אישור חומרים ופריטים והצגת דוגמת העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם בגינם בנפרד.
5.  לוח הזמנים יוכן בשיטת "גנט", בתכנתM.S.P.   ויכלול עד 60 פעילויות עיקריות לרבות קשרים בין הפעילויות ונתיב קריטי. לוח זמנים מעודכן, במידת הצורך ועפ"י קביעת המפקח, יוגש יחד עם כל ח-ן חלקי  וכתנאי לקבלתו. במידה והעבודה תפוצל למספר שלבים, משך הביצוע של כל שלב יהיה החלק היחסי של שלב הרלבנטי בהתאם לערכים הכספיים.
6.  בלוח הזמנים יוטמעו ויודגשו מועדי חגי ישראל בהם לא תהיה פעילות באתר וחגי עדות ודתות אחרות בהם לא תהיה פעילות או תהיה פעילות חלקית.
7.  לוח הזמנים יכלול את הנתיב הקריטי (באם לדעת המפקח קיים נתיב קריטי), באופן ברור ומפורט ויעיד כי הקבלן הבין את מרכיבי העבודה וסדר הביצוע
8.  לוח זמנים יכלול בתוך תקופת הביצוע את משך הזמן הנדרש ע"י הקבלן לדעתו לקבלת אישורי חפירה והתארגנותו באתר.
9. לוח הזמנים המקורי לאחר אישורו, יהפוך לחלק בלתי נפרד מהסכם העבודה ויחייב את הצדדים.
00.15 סדרי עדיפויות
הנהלת הפרויקט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי שלבי העבודה. ומתחמי העבודה. הכוונה לקדם מתחמים שונים עפ"י סדר שווקים ליזמים ומתן אפשרות פעולת בניה ליזמים לרבות אספקת המים.
כל האמור לא יהווה עילת תביעה לשינוי מחיר יחידה או תוספת כל שהיא.

00.16 צוות הקבלן
בשל גודלו, היקף הביצוע וזמן הביצוע הקצר יחסית יחזיק הקבלן באתר צוות הנדסי מתוגבר (שני צוותים) אשר יפעלו במקביל.
כל צוות (צוות אחד מתוך שני הצוותים הנדרשים) של עובדי הקבלן יכלול עובדים מקצועיים אשר יאושרו מראש ולא יאוחר מ-14 ימי לוח מצ.ה.ע כמפורט:
1. מהנדס ביצוע – מהנדס רשום ורשוי, בעל ניסיון מוכח בעבודה מסוג זה של 10 שנים לפחות. להוכחת ניסיונו וכישוריו יציג המהנדס קורות חיים והמלצות. מהנדס הביצוע ישהה באתר במשרה מלאה , 6 ימים בשבוע. היעדרו מעל 3 ימי לוח , תחייב הבאת מחליף אשר נסיונו דומה.
2. מנהל עבודה  מוסמך, במשרה מלאה כל ימי השבוע בעל ניסיון מוכח בעבודה דומה נשוא מכרז זה של 10  שנים לפחות. 
להוכחת ניסיונו וכישוריו יציג הקבלן נסיונו של מנהל העבודה, קורות חיים והמלצות. מנהל העבודה ישהה באתר בכל זמן נתון שתתקיים פעילות באתר. 
מנהל העבודה יוגש ויאושר ע"י משרד העבודה. 
בהעדר מנהל עבודה ו/או העדר מנהל עבודה חלופי מאושר מראש, תופסק מיד פעילות הקבלן  באתר.
3. אחראי וממונה בטיחות –הקבלן ימנה ויפעיל מורשה בטיחות מטעמו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, מורשה בטיחות מטעם  משרד העבודה והרווחה. 
     מורשה הבטיחות, אפשרי שימלא תפקיד זה, מנהל העבודה, בתנאי שמחזיק תעודה ובעל כישורים ניסיון והמלצות מתאימים.
4. מודד אתר – מודד מוסמך ורשוי  אשר יאושר מראש, בעל ניסיון של 10 שנים לפחות. המודד יהיה  זמין        באתר בכל עת, לפי דרישת הקבלן ו/או המפקח.

00.17 מדידות
	א.
	מיד עם תחילת העבודה יאשר הקבלן עם המפקח את פרטי מודד האתר מטעמו. המודד יהיה זמין בכל עת, עפ"י צרכי העבודה לדרישת המפקח ו/או הקבלן.

	ב.
	לפני תחילת ביצוע העבודות ימדוד הקבלן את השטח באמצעות המודד מטעמו, יכין תכנית מצב קיים בגבולות הביצוע  מדידה זו לאחר אישור המפקח ומתכנני התנועה/הפיתוח (נקודות קבע) תכלול בכל  רחוב  את הסימון  מדויק ומיקומם של עמודי התאורה. המדידה תהווה בסיס 

לחישוב הכמויות ואישור לביצוע. המדידה כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינה בנפרד.

	ג.
	לקבלן יימסרו בשטח נקודות B.M לקשירת הרומים וצירי כבישים ודרכים מתוכננים.
כמו כן תימסר רשימת קואורדינטות של פינות מגרשים חדשים באתר.
כל הסימנים שימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.


	ד.
	על הקבלן לסמן ו/או לחדש נקודות ציון (קבע) בתחום העבודה. כמו כן יסמן את גבולות כל האלמנטים הנ"ל. כל זה יבוצע בהתאם לתוכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות באופן שישביע את רצון המפקח.
כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של  הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

	ה.
	הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח יחודשו ע"י הקבלן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

	ו.
	אחריותו הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום עמודי תאורה כנ"ל היא מוחלטת  ועליו לתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, בהצבת העמוד הנובעת מתוך מדידה, כנ"ל, ללא תשלום נוסף עד לאישור המפקח.
אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח. עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

	ז.
	לכל נקודה שסומנה באתר תותאם נקודה מקבילה על קו ההבטחה, מבחינת מרחקים  ומבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה  מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב).

בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.

	ח.
	נוסף למדידות הנ"ל, לצורך חישוב הכמויות לתשלום, יהיה  על הקבלן למדוד ולסמן חתכים לרוחב  ו/או מדידות וסימונים אחרים.

	ט.
	המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה נעשתה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.

	י.

	במידה  והקבלן במגע במהלך עבודתו יפגע בנקודות שנמסרו לו (נקודות I.P ופינות של מגרשים) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים.
במידה  והקבלן במגע במהלך עבודתו יפגע בנקודות שנמסרו לו (נקודות I.P ופינות של מגרשים) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לחלוקה של המגרשים.

	יא.
	בגין כל העבודות האמורות לא ישולם לקבלן בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

	יב.
	בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה, גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם המחייבים.

	יג.
	לפני הביצוע יכין הקבלן על חשבונו תכנית מצב קיים אשר תשמש בסיס להתחשבנות שוטפת וסופית.


00.18 קבלת העבודה
העבודה תימסר לעיריית נתיבות בשלימותה בנוכחות המתכנן והמפקח. מסירת העבודה תעשה 

רק לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תוכניות 

עדות ואישורן. מודגש כי המסירה לעירייה  מותנית במסירה מוקדמת למפקח ולמתכנן. 

חתימת נציג עיריית נתיבות והמפקח ומסירת העבודה יהוו אסמכתא יחידה לגמר ביצוע העבודה. 

מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי בעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חברת החשמל, מקורות, חברות "בזק" והוט. אולם בשום מקרה אין הוראותיהן מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם העירייה בנהלים המקובלים. רק הוראות המפקח יחייבו את הקבלן.

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר קבלת העבודה ע"י עיריית נתיבות, 

מותנת בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה, העיריה  , בזק, חברת חשמל וכו'.

במידה והיו מעורבות בעת ביצוע העבודה.

החלטה על אישורם וחתימתם לגבי עבודה זו הינה של המפקח בלבד.

00.19 קבלני משנה 
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תותר רק עפ"י אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, יישאר הקבלן אחראי על העבודה המפקח רשאי לדרוש הרחקתו של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה . 
ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן מאושרת  רק לאחר אישור המפקח מראש ובכתב, אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, המפקח רשאי לדרוש הרחקתו מהשטח של כל קבלן משנה או כל עובד של קבלן ו/או קבלן משנה, אשר עפ"י ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו. 
00.20 כמויות/חישובי כמויות
כל הכמויות ניתנות באומדנא. הקבלן יתייחס בהצעתו (מכרז אומדן עם הנחה בלבד) לכל מחירי       העבודה. רואים את הקבלן כאילו המחירים סבירים והגיוניים בעיניו עבור כל ההצעה בכלל ועבור כל פרק ו/או סעיף בנפרד.
כל שינוי בכמות שיתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ו/או קודם לכן ביחס לכמויות המכרז 

לגבי סעיף בודד או סה"כ הכמויות, לא ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה.
00.21 הובלות

כל הובלה לצורכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.

תאום עם גורמים אחרים

בנוסף לאמור בסעיף 0048 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים הבאים: 

א. תנועת רכב קבועה ורגילה של דיירים ושרותי  תחבורה.

ב. עבודת קבלנים אחרים מטעם עיריית נתיבות ו/או עובדי רשויות ו/או קבלנים אחרים.

ג. עבודות בנית בתים במגרשי היזמים לרבות עבודות עפר וקירות תמך. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים על כי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.

על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים   אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כל שהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.
00.22 אספקת חשמל ומים לאתר
צריכת מים לצרכי ביצוע העבודות ויתר הפעילויות תהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
התחברות לנקודות המים והובלתם בשטח בעזרת צנרת מכל סוג ו/או מכליות ו/או כל אמצעים אחרים, לפי בחירת הקבלן טעונה אישור ב"כ המזמין. 
על הקבלן לדאוג על חשבונו לאספקת חשמל ומים לביצוע העבודות ולהתחברויות השונות.
כן מתחייב הקבלן כי כל המתקנים הזמנים יותקנו בצורה נאותה לפי תקנות הרשויות המוסמכות ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו.


00.23 טיב החומרים והמלאכה - דמי בדיקת דגימות
להלן פרוט הבדיקות אשר הקבלן יבצע על חשבונו :
1.  בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לאישור מקורות האספקה. 
2.  בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון וכו'). 
3.  בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. 
4.  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא . 
5.  ההוצאות הנזכרות בסעיף (1) עד (4) לעיל תחולנה על הקבלן. 
6.  בדיקת תקינה – המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את פרטי המעבדה, לאחר שהקבלן  יציגה לאישור, שתערוך ושתבצע את הבדיקות ולהזמינה מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה. 

7. מובהר כי עלות הבדיקות במלואן חלה על הקבלן ועליו להציג לאישור המפקח /הסכם בינו
    לבין המעבדה שנבחרה.
8.  הקבלן מצהיר כי יבצע העבודה בכפוף להוראות הכלולים בתקנים בחוקים, צווים או תקנות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה הרשמית. 
9. הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ולא תוכרנה כל תביעות אשר ינומקו באי-הכרתם. 
10. המעבדה תאושר מראש ע"י הפיקוח, לא תורשה לעבוד באתר ללא קבלת אישור כאמור לעיל.
00.24 סילוק פסולת ועודפי עפר
חומרי פסולת ושאריות וכן כל חומר אחר, לרבות עודפי חפירה/חציבה כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקו אל מחוץ לשטח האתר, אל מטמנות מאושרות ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.
על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעיריית נתיבות לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי ההיתר. לא תוכר כל תביעה בגין זה, כולל תשלום בגין מרחקי הובלה ואגרות שפיכה באתר הטמנה מוכרז.

00.25 דוגמאות
מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמאות מכל פריט לאישור המפקח ולהתקינן באתר עפ"י שיקול דעתו של המפקח . עלות רכישת והתקנת הדוגמאות כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליהן בנפרד.


00.26 אחריות הקבלן מול המפקח
	א.
	על הקבלן להודיע בכתב  למפקח בכל יום ראשון לשבוע על תכניותיו לשבוע העבודה הקרוב  ולקבל (או לא לקבל) אשור. ביצוע העבודות בכפוף לאישור הפיקוח.

	ב.
	במידה והקבלן אינו עומד בתנאי זה או מספק מידע לא נכון, רשאי המפקח לעצור הביצוע בכל עת, עד קבלת עדכון  מלא על העבודות בכל חלקי הפרויקט. לא תוכר 

שום תביעה כספית עבור הפסקות עבודה מסיבה זו.

	ג.
	הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש עם הגשת החשבון החלקי ו/או לפי דרישת המפקח. משמעות העדכון, שילוב ועריכה מחודשים  של פעילויותיו בלוח הזמנים ללא הארכת משך הביצוע המקורי.

	ד.
	לא  תוכר שום תביעת תשלומים לעבודות שנעשו  ללא נוכחות המפקח, ללא אישורו  ו/או הנחיותיו.

	ה.
	חשבונות שוטפים יוגשו על בסיס מדידה בפועל בצרוף חישובי כמויות חתומים ע"י מודד הקבלן. לא יתקבלו חשבונות / סעיפי חשבונות המבוססים על הערכה.
חשבונות חלקיים יוגשו אחת לחודש, עד ה- 3 לכל חודש בצרוף יומני עבודה חתומים.

	ו.
	כל העבודות הקשורות עם חפירת יסודות, תעלות, להנחת קוים תת קרקעיים, יעשו ע"י הקבלן באישור הפיקוח ולאחר קבלת אישורי רשויות, בכל שלב ושלב. המפקח יהיה רשאי לשנות במהלך העבודה את העדיפויות.


00.27 שילוט
	א.
	הקבלן יכין יתקין על חשבונו למשך תקופת הביצוע לרבות אחזקה שוטפת שלושה  שלטי  אלומיניום במידות 3.0/4.0 הכוללים הדמיית הפרויקט, את פרטי הרשות, המתכננים והיועצים (עפ"י רשימה מאושרת של מנה"פ).
ביסוס השילוט יאושר בחתימת מהנדס קונס' מטעם הקבלן וימסר למפקח מיד עם ההתקנה.
התקנת השלטים במקום שיקבע המפקח עד 21 יום ממועד מתן צו התחלת עבודה.

	ב.
	בנוסף יתקין הקבלן בסמוך לשער הכניסה לאתר 2 שלטים לפחות במידות 60/60 ובהם פרטי מנהל העבודה/המהנדס מטעמו וטל' נייד אשר יהיה זמין 24/7 שעות לקריאה במקרה של תקלה באתר מחוץ לשעות העבודה הרגילות.





00.28 מערך בקרת איכות (מב"א)
הקבלן מחוייב לצרף לפרוייקט חברה לבקרת איכות במשרה מלאה. להציגו למנה"פ ולקבל אישור בכתוב טרם הפעלתו. תשלום בגין פעילות החברה לבקרת האיכות בכפוף לדוחות וסיכומים והכנת תיק מתקן ובפריסה חודשית. הכל בהתאם לנספח ה' בחוברת המפרט הכללי. 

00.29 דמי בדיקות
דמי בדיקות כלולים במלואם במחיר העבודה יפרעו ישירות ע"י הקבלן למעבדת הבדיקה שתבחר מודגש כי פעילות המעבדה תהיה מבוססת על פרוגרמת בדיקות מורחבת שתוכן ע"י מתכנני הפרויקט.
00.30 עבודות חריגות
יאושרו רק על בסיס דרישת המפקח מראש ובכתב. התשלום עבור העבודות החריגות יהיה עפ"י 
              הפרמטרים כמפורט, בדרוג ובעדיפות כדלקמן:
              1.  תשלום על בסיס סעיפי חוזה (ישיר או פרורטה) 
              2.  תשלום על בסיס מחירון משרד הבינוי בהנחה של 15% .
              3.  תשלום על בסיס מחירון דקל בהנחה של 20% .
             4.  תשלום על בסיס חשבונית קבלן משנה בתוספת, רווח קבלן ראשי בשעור של עד 8% וכנגד (תנאי מוחלט!)  הצגת חשבונית מס מקור.
              5. ניתוח מחיר על בסיס מחירי ש"ע כמפורט לעיל.
00.31 תשלומים  לעבודות נוספות/יומיות
עבודות יומיות ישולמו לקבלן לפי מחירון דקל בהנחה של 20% ממחיר שעת העבודה במחירון

 שתבוצע בפועל. המחירים המאושרים יהיו מחירי קבלן ראשי, ללא תוספת רווח קבלני, לא תינתה תוספות מכל סוג שהוא , כמפורט: 

 1.  התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד, כנגד רישום ביומן עבודה מאושר מראש          

      על ידי המפקח.

2.  ההתחשבנות תהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן, טבלת ריכוז מצטברת תוגש

     אחת לחודש עם החשבון החלקי. חשבון שלא יוגש תוך 30 יום מאירוע העבודה, יחשב כמבוטל.

3.  מחיר שעת העבודה כולל עלויות ניהול אשר לא ישולמו בנפרד ושימוש בכלי עבודה אישיים.
00.32 בטלת כלים ועובדים – לא תשולם בטלת כלים ועובדים מכל סוג בפרויקט זה.

מיד עם הפסקת עבודה יזומה או של הקבלן, עליו לפנות את הכלים והעובדים מהאתר על חשבונו ועם חידוש העבודה להחזירם.

00.33 כתב כמויות / אומדן – כללי:
ראה מסמך ה'.
00.34 מוצרים שווה ערך
בעקרון לא יאושרו מוצרים שווי ערך בשל הצורך באחידות לטובת האחזקה השוטפת בעיריית נתיבות והן יהיו זהות עם השכונות הסמוכות.
במקרים יוצאי דופן (לא ניתן להשיג הציוד, הייצור הופסק וכו') יאושר שווה ערך באישור   

המזמין בלבד בתנאי של ללא תוספת במחיר המוצר, לא כולל גופי תאורה.
על הקבלן יהיה להציג עלויות מוצר שווה ערך מול המוצר המקורי, במידה ויוצע שווה ערך  

שעלותו נמוכה, רשאי המזמין להפחית את עלות שווה הערך.
00.35 עבודה בגובה
             על הקבלן לשמור בקפדנות על כללי עבודה בגובה.
             כל צוות הקבלן והפעילים מטעמו באתר יעברו השתלמות של עבודה בגובה. הקבלן ימסור   
             אישורי הדרכה של הצוות למפקח ולא יותר לקבלן להעסיק עובדים שלא עברו הדרכה כנ"ל.
00.36 תנאי מזג אויר
	א.
	יובהר כי על  הקבלן לתכנן עבודתו תוך התחשבות בעונות השנה, לרבות שיטפונות או כל מזג אוויר אחר לרבות מזג אוויר קיצון. לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן בדבר איחור בביצוע  הפרויקט ודרישות להארכת מועדים בשל תנאי מזג האוויר.

	ב.
	במקרה של מזג אוויר הדורש היערכות מיוחדת ו/או עפ"י דרישת מנה"פ, על הקבלן    להיערך בהתאם על מנת שלא לעכב או להאריך את לוחות הזמנים. יודגש כי בגין עבודות אלו לא תשולם כל תוספת מחיר. עלויות אלה משתקפות ומגולמות במחירי היחידה.

	ג.
	תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שישנן עבודות שלא ניתן יהיה לבצען ו/או קיים קושי לבצען במהלך תקופת הגשמים כגון: עבוד שתית חרסיתית, וכיו"ב.

	ד.
	כן מופנית תשומת לב הקבלן כי תנאי השטח וסוג העבודות שלא ניתן לבצען במהלך תקופת הגשמים יחייבו אותו לעבוד, לשם ביצוען של עבודות אלה, במספר משמרות עבודה בכל יום ולהקצאת משאבים נוספים לביצוע עבודה במקביל, עם צוותים מוגדלים ויכולת הפעלת אמצעים נוספים (מחפרונים, שופלים, מפלסות, מכבשים, משאיות, וכד') בקטעי עבודה מצומצמים.

	ה.
	על הקבלן לתכנן עבודותיו כך שהעבודות אלו יתבצעו ויסתיימו טרם תחילת עונת הגשמים ולשקף זאת בהכנת לוח הזמנים המפורט לפרויקט.

	ו.
	לא תוכר לקבלן שום הוצאה נוספת ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף האצת והרחבת עבודות בעונת החורף.

	ז.
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי בגין עבודות אלה לא תשולם כל תוספת מחיר ו/או לא ניתן הארכת משך הביצוע . עלויות אלה משתקפות ומגולמות במחירי היחידה.   
               


00.37 פינוי פסולת ועודפי עפר, אתר שפיכה
פסולת בנין ופסולת סלילה יסולקו באופן מידי לאתר מטמנה מאושרת על ידי המשרד לאיכות הסביבה. הקבלן ירכז ויערום את הפסולת בערום אחד אשר תימדד ע"י מודד הקבלן והמדידה תיבדק ותאושר, ותפונה לאתר כנגד אישורו כניסה למטמנה. על הקבלן להביא בחשבון את העלות אשר תגרם לו בין הפינוי, ההובלה והאגרה למטמנה בחישוב הוצאותיו הכלליות. מודגש, לא תשולם כל תמורה נוספת בגין כך. על הקבלן לצרף עם כל חשבון חודשי את כמות וסוג ההובלה למטמנה.     
00.38 תכניות, תשלום עבור תוכניות
	א.
	הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין 3 סטים של תוכניות ל"ביצוע" ומסמכים  נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין.

	ב.
	כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים לבקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, תהיה על חשבונו בתשלום ישיר למכון ההעתקות המאושר על ידי מנהל הפרויקט.

	ג.
	סט אחד מעודכן של תוכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

	ד.
	על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב. המזמין, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

	ה.
	הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף העשויים להידרש על ידו לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.

	ו.
	הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, כל תכנית שנמסרה לידו ע"י מנהל   
הפרויקט. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. במקרה   
שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התוכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות, על  הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי   
ההתאמה.

	ז.
	מנהל הפרויקט רשאי לספק לקבלן, מזמן לזמן במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה בהתאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. 

	ח.
	במקרה של עדכון תכנית ימסור מנה"פ לקבלן סט תכניות אחד בלבד לשימושו. הדפסת סט תכניות נוסף מעבר למפורט יהיה על חשבונו של הקבלן.


00.39 נוהל מסירת העבודה לעיריית נתיבות
להלן תהליך המסירה של הפרויקט לעיריית נתיבות בתום העבודה:
סיור מקדים מצב העבודות ע"י המפקח הפרויקט והקבלן.
הכנת תוכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן ואימותה באתר במהלך הסיור.
              צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של קווי תשתיות תת קרקעיות כגון: ניקוז, מים וביוב.
              הוכחת ניקיון תשתית תת קרקעית ע"י העברת מנדריל ולהשחלת חוטי משיכה.
              בדיקת תוכניות "לאחר ביצוע" על ידי המתכננים. תיקון התוכניות ע"י הקבלן לפי הצורך.
              סיור מסירה ראשון עם המתכננים, המפקח הקבלן ונציגי העירייה.
              הפצת פרוטוקול הסיור לרבות התחייבות הקבלן לסיום התיקונים.
              תיקונים והשלמות על ידי הקבלן בהתאם לנדרש בפרוטוקול.
              סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן.            
              חתימת גורמי העירייה על טפסי מסירת הפרויקט.
              הוצאת תעודת גמר לקבלן.
00.40 תאום עם גורמים אחרים
בנוסף לאמור בסעיף 0048 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים הבאים: 
א. תנועת רכב קבועה ורגילה.
ב. עבודת קבלנים אחרים מטעם העירייה  ו/או עובדי רשויות ו/או קבלנים אחרים.
ג. עבודות בנית בתים במגרשים הפרטיים. 
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים על כי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.
על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כל שהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.
00.41 הסדרי תנועה זמניים:
תכניות, שלטים, תמרורים וצביעת כביש המתואמים ו/או מוכתבים ע"י העיריה ומשטרת התנועה וקבלת אישורים – ישולם לקבלן בהתאם לפריסה חודשית מסעיף מס' 09.09.002 מתוך כתב הכמויות.
00.42 דמי בדיקות:
מבוטל
00.43 עבודה בחגי ישראל:
המזמין רשאי להפסיק ביצוע עבודות בחו"המ חגי ישראל ללא תשלום פיצוי לקבלן.
00.44 תשלומים  לעבודות נוספות
עבודות נוספות ישולמו לקבלן לפי מחירון דקל בהפחתה של 15% ממחיר שעת העבודה כפי שתבוצע בפועל. המחירים המאושרים יהיו מחירי קבלן ראשי, ללא תוספת רווח קבלני. לא תינתה תוספות מכל סוג שהוא, כמפורט:
1. התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד, כנגד רישום ביומן עבודה מאושר מראש על ידי המפקח.
2.  ההתחשבנות תהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן. 
3.  מחיר שעת העבודה כולל עלויות ניהול ושימוש בכלי עבודה אישיים.
00.45 בטלת כלים ועובדים – מבוטל, לא תשולם בטבלת כלים ועובדים מכל סוג בפרויקט זה.
00.46 כתב כמויות / אומדן – כללי:
על המגיש למלא בדיוק את ההנחות למחירים והסכומים. מגיש ההצעה ייתן הנחה בלבד, לא מאושרות תוספות מחיר במסגרת ההצעה המוגשת.
00.47 לא תשולם כל הצמדה בפרויקט זה.
נתיבות
שכונת מעלות הנחל, נתיבות
מכרז עבודות עפר, תשתית וסלילה
מסמך ב'
מפרט טכני מיוחד

מפרט טכני מיוחד לעבודות עפר, ניקוז, ריצופים וסלילה
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 23/2023
פרק 00-  מוקדמות

00.01- התארגנות הקבלן לביצע 

ראה במפרט כללי לעבודות בניה פרק 40 ובנוסף:
1. על הקבלן להכין על חשבונו תכנית התארגנות שתכלול כולל מחנה קבלן, ותכנית בטיחות ולהגישן לאישורו של המפקח והעירייה.
2. הקבלן יתאים את השטח ההתארגנות לרבות עבודות עפר חפירה ומילוי לצורכי ההתארגנות.
3. בסיום העבודות על הקבלן לבצע שיקום אתר ההתארגנות לרבות מילוי בורות ותעלות ונקיון השטח כולל טיפול באזורים בהם נשפכו דלקים ופסולת.
הסדרי תנועה זמניים
4. על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות מאושרות  להסדרי תנועה על חשבונו.
5. נדרשו בכתב הכמויות אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבין-משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.
6. הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור הצביעה והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה. 
7. הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ובאחריותו. 
8. כל התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 
00.02- היתרי עבודה וחפירה

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל ההנחיות אשר יקבל ממנה"פ. על הקבלן לקבל מהעירייה  היתר עבודה לפני תחילת העבודה ההיתר ישמר קריא וברור ומקורי, יימצא באתר ויכלול את סוג העבודה, מיקום מדויק בקמ' ומס' התרשים/ תכנית הסדר התנועה .
1) הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל ממנהל הפרוייקט ו/או מהרשויות המוסמכות. 
2) הסדרי התנועה כוללים עגלות חץ תקניות (ביום ובלילה), לוח נייד מהבהב, סימון והעלמת צבע זמני, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות וכדומה. 
3) סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.
4) כמו כן, יש להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה. תאורה זמנית תתוכנן במקרים הבאים: באזורים מיוחדים כגון: צמתים, מחלפים ומתקני דרך כדוגמת גשרים, באתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה. יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי ההנחיות.
5) על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות מנהל הפרוייקט,(כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש, מעקה בטיחות פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן הראשי בהתאם ללוח הניכויים המצ"ב עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום.
6) אם לדעת המזמין/מנהל הפרויקט, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ובמסמכיו, רשאי המזמין להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר שיהיה קבלן משנה של הקבלן החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל הפרוייקט, ללא כל זכות ערעור של הקבלן.  
החליט מנהל הפרוייקט כאמור, יחולו הוראות אלה:

(1) התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר ובניכוי הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר לידי הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי הקבלן האחר על התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל הפרוייקט.
(2) המזמין ינכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר קנס מוסכם (שייחשב לפיצויים מוסכמים) בשיעור של 12% מהתמורה כאמור לפני מע"מ, ואת היתרה יעביר לידי הקבלן כאמור.

(3) למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות .
7) החברה תכין תוכניות של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט. התכניות הנ"ל יוגשו ע"י קבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות.
8) מנהל הפרוייקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.
9) באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  - ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרוייקט, המתכנן ונציגי העירייה.
10) נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור ולתשלום להם, זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי החוזה הוראות מפורטות אחרות.  
00.03- שילוט כללי
בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי – 2241 חלקים 1 ו – 2. השלטים והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר.

00.04- תשלומים שונים ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים בנפרד)
1) תשלום עבור פיקוח בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים, רכבת, מקורות, קווי דלק (תש"נ/קמ"ד), רשות העתיקות - על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד. אולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא צויינו בתוכניות או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על העבודות הנוספות הוראות פרק ח' לחוזה.
2) קשיים בביצוע העבודה בעקבתם יידרש הקבלן לעבודות לילה – על חשבון הקבלן. ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרוייקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות והתאגידים המנויים בסעיף-קטן (א) לעיל,  כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של הסעיפים השונים. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל. למרות האמור, אם במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז – יחולו הוראות פרק ח' לחוזה בכל הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.
00.05- תנאי העבודה באתר
1) קבלת השטח ע"י הקבלן- הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת הצעתו ברורים לו לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח- חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. 

2) תכנית מפורטת להתארגנות- תוך 14 יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י החברה ימציא הקבלן למנהל הפרוייקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה.

3) מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עשויים להיות מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

4) הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל הפרוייקט יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 

5) תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל הפרוייקט, לרשויות מוסמכות ולמשטרת ישראל. מנהל הפרוייקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל הפרוייקט להעיר על התכנית יעשה כן בתוך 15 ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על המזמין ו/או על מנהל הפרוייקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

6) מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על פי דרישותיה ככל שתהיינה.

7) התארגנות ותחום עבודה - הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל הפרוייקט. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למנהל הפרוייקט כמפורט במפרט המיוחד. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל הפרוייקט וכי אין מנהל הפרוייקט מחוייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

8) במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר בהנחיית המזמין ו/או מנהל הפרוייקט.

9) התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') במידה שיידרש וכן כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, השמירה וכיוצא באלה – יחולו על הקבלן בלבד.

10) למען הסר ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות לבעלי הזכויות בקרקע.

00.06- הגנה בפני שיטפונות
על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו -סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב - כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.

00.07- עבודה בקרבת תנועה קיימת
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכניות המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

על הקבלן חובה להקצות אדם אשר מוסמך לבטיחות מטעמו לאחר שעבר בהצלחה קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה. בכלל זה יהיה הקבלן רשאי להקצות לשם כך קבלן משנה מאושר ע"י החברה ובעל הסמכה לבטיחות.

ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם לתוכניות הסדרי התנועה המאושרות שבכל אחד מהשלבים.

על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך תקופת הביצוע.
ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, ופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול בהיקצב להסדרי תנועה ולא יימדד בנפרד לתשלום.
00.08- פעילות הקבלן על כבישים פעילים
בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י מנהל הפרוייקט. לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך בתוכניות – לרבות תוכניות הסדרי התנועה הזמניים.

00.09- תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים
כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ובכפוף ולאישורם של מנהל הפרוייקט והרשויות הנוגעות בדבר.

יש לשמור על כל מפגשי כביש מסילה במצב תקין ללא הפרעות לתנועה הקיימת. בעת שינוי המפגשים על הקבלן לתאם על חשבונו עם כל הרשויות כולל הכנת כבישי מעקף זמניים באם יידרש.

00.010- עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון
בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של דלק, נפט, חשמל, בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות מנהל הפרוייקט, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת מנהל הפרוייקט המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

בכל מקרה שתפגע תשתית (צנרת, שוחות, פילרים, כבלים) תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל הפרוייקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית. אולם אין בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן אחריות לנזק או לקלקול אשר הוא מופטר מאחריות להם לפי סעיף 26 לחוזה ועד כמה שהוא מופטר ממנה. 

מערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרוייקט, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל. חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.



00.011- טיפול במתקנים ובתשתיות תת קרקעיים/עיליים
1) הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר על גבי תוכניות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.
2) לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם בעל המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.
3) הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים, לקבלת אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה יהיה על חשבון הקבלן.
4) כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות הנ"ל, יתוקן   על חשבון הקבלן.
5) היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרוייקט ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן.
6) מקום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון המזמין, בהתאם לפרק ח' לחוזה.


00.012- התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 

1) על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל הפרוייקט ולבקש הוראה בכתב.
2) ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת מנהל הפרוייקט. 
00.013- אספקת מים וחשמל

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל הפרוייקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל - יחולו על הקבלן.

00.014- אתר שפיכה
כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל (לרבות אגרה), בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות - מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך. 

00.015- סימון גבולות ומדידה:

1. עבודות הסימון יבוצעו ע"י מודד מוסמך בלבד.
2. עבודות הסימון יאושרו ע"י המפקח
3. על הקבלן לוודא את המפלסים הקיימים בטח ביחס לגבהים המסומנים בתכניות. ככל וימצא שוני, על הקבלן לדווח על כך למפקח.
4. לפני תחילת ביצוע כל שלב, באחריות הקבלן לבצע מדידה וסימון ע"י מודד מוסמך את תוואי הגיאומטריה וגבהים מתוכננים.












פרק 40-  עבודות ריצוף, אבני שפה וגן

40.01- אבני שפה ואבן גן/תיחום

סעיף בא לתת מענה לכל עבודות אבן שפה טרומית .

הסעיף הזה מתייחס לאבן שפה מכל סוג, עם או בלי אבן תעלה .

ראה במפרט כללי לעבודות בנייה ובנוסף :

1) כל סוגי האבן לרבות אבן השפה, אבן גן, אבן תיחום ועוד בכל מקום ועבור כל מטרה תונחנה מעל תושבת בטון .
2) מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט המצורף או על פי המידות הבאות: גובה הבסיס 10ס"מ ורוחבה כרוחב אבן השפה + ס 10 "מ. גובה גב התושבת הוא 10 ס"מ מעל הבסיס ורוחבו 10 ס"מ. יציקת הגב תעשה כנגד תבנית .
3) סוג הבטון לתושבת ב -20 לכל הפחות, לתושבת יש להשתמש בבטון רטוב ואסור להשתמש בתערובת בטון יבשה שמורטבת לאחר הנחת האבן .
4) בפינות ובקשתות תסופק ותונח אבן שפה מוכנה באורך 25 ו/או 50 ס"מ לפי הצורך .
5) לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה .
6) לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן .
7) העבודה כוללת גם את החפירה לצורך הנחת האבן והתושבת, יציקת התושבת, ריפוד בטיט צמנט 1:3 בעובי 3 ס"מ, מילוי תפרים בטיט צמנט 1:3 דליל, בגוון האבן, וסתימת המרווח בין אבן השפה לאספלט קיים, במידת הצורך, בבטון אספלט .
8) המפקח רשאי להורות על הנחת שכבת מצע מהודקת מתחת לתושבת בעובי 30 ס"מ וברוחב  50 ס"מ במידה והקרקע המקומית אינה יציבה. מובהר להלן, כי סעיף זה לא מתייחס למקרים, בהם ממילא כלולה שכבת מצע מתחת לאבן בפרט הטיפוסי לביצוע. הוראת המפקח צריכה להינתן בכתב ביומן העבודה .
9) בכבישים חדשים, הידוק המצע המיועד להנחת האבן יבוצע יחד עם שטח הכביש או המדרכה
10) התאמת האבנים תהיה בניסור בלבד ומותאם לזוויות ולרדיוסים.
11) מרווח בין האבנים לא יעלה על 2 מ"מ.
12) גוון וסוג האבן יהיה במפורט בתכנית.
13) גובה אבני השפה – הפרש בין שכבת האספלט הסופית (עם פיתוח מלא ומושלם) יהיה 10 ס"מ ואולם בתחנות האוטובוס, ההפרש יהיה 15 ס"מ, השיפועים במדרכה באזורי החיבור בין המדרכה לבין במדרכה בתחנת האוטובוס, לא יעלו על 1 %.

40.02- אריחי ריצוף טרומיים

סעיף זה בא לתת מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני הריצוף מבטון טרום - אבנים

משתלבות .

ראה במפרט כללי לעבודות בנייה ובנוסף :

1) אם לא נאמר אחרת, עובי האבן עבור ריצוף מדרכה או מסעה הנושאת תנועה קלה מאוד, של 10-20 כלי רכב מסחריים ליממה, וגם בכבישים פנימיים בשכונות, בדרכים ללא מוצא, מגרשי חנייה לכלי רכב פרטיים ו/ או מסחריים קלים יהיה 6 ס"מ
2) אם לא נאמר אחרת, במסעות רגילות, בהן העומס אינו תעשייתי כבד או כבד מאוד, עובי אבני הריצוף יהיה מינימום 8 ס"מ
3) צורת המרצפות בשטחי מסעות כלשהן יאפשר הנחה בשילוב דו-כיווני .
4) החול שיונח על גבי התשתית יתאים לדרישות בפרק 51 או לאחת ממעטפות הדירוג הבאות:
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5) אם לא נאמר אחרת, החול שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של 4 ס"מ במידה ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר .
6) אין לפזר ולפלס שכבת חול בכמות העולה על הספק עבודה של יום אחד .
7) כשהמשטח אמור לשאת עומסי תנועה, יש להניח את אבני הריצוף אך ורק בשילוב דו-כיווני .
8) פני הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים .
9) הסטייה מרומים המתוכננים לא תעלה בשום נקודה על 15 +  מ"מ
10) בבדיקה בסרגל ישר שאורכו 5.00 מ ' לא יורשה שקע שעומקו, בנקודה כלשהי עולה מ 0.5 ס"מ .
11) העבודות תבוצענה, תוך שמירה על שיפועי התנקזות מינימלים של 1% .
12) התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח .
13) אשפרת הבטונים בחגורות וביציקות השלמה תיעשה על ידי החזקתם במצב רטוב במשך שבוע ימים . 
14) אבן הריצוף תהיה מסוג א', בצבע, ובצורות שונות, בהתאם לתכניות ו/או למפרט המיוחד ו /או הנחיות המפקח .
15) כל שיטת השלמה בקצוות טעונה אישור של המפקח .
16) העבודה כוללת התחברות למשטח ריצוף קיים .
17) גובה המרצפת ביחס לאבן השפה יהיה עד 5 + מ"מ ולא פחות ממנה.
18) בפינות ובמקומות צרים יחתוך הקבלן את האבן במשור מכני .
19) אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח .
פרק 51- עבודות סלילה

51.01- עבודות הכנה ופירוק

1) פרק זה מתייחס לכל הפעילויות הנדרשות לביצוע עבודות עפר במסגרת כל סוגי העבודה השונים ובכל סוגי העפר, הן סלע והן כל סוג קרקע אחר .

2) במידה ולא צוין אחרת, מתייחס המוסג "חפירה" גם למושג "חציבה ".

3) העבודה תיעשה לפי המידות, הגבהים, והשיפועים המסומנים בתכניות או במפרטים, במסמכי החוזה או עפ"י הנחיות המפקח .
4) במידה ולא צוין אחרת, התהליכים של העמסה, הובלה, פריקה, פיזור ויישור החומר כלולים במחירי העבודות השונות .
5) עבודות העפר יבוצעו באופן ששטח העבודה יהיה תמיד במצב המאפשר התנקזות .
6) במקום שסלעים בולטים מעל לפני האדמה ייחשב נפח החפירה והמילוי בהנחה שפני האדמה עוברים בגובה המופיע בתנוחה ו/או בחתכים בלי התייחסות לסלעים.
7) במידה ולא צוין אחרת, מחירי החפירה או החציבה המוצגים בכתב הכמויות
ייחשבו כמתייחסים לחפירה/ חציבה באמצעים כלשהם, לפי בחירתו החופשית
של הקבלן, או בכפיפות להגבלות או לאילוצים  וכפי שייקבע על ידי המפקח. שימוש בשיטות עבודה שונות עבור חפירה ו/או חציבה /ו או מילוי לא ישפיע על מחירי החוזה . 
8) הקבלן ייקח בחשבון בעת הצגת מחיריו, כי יתכן שעבודות מסוימות יתבצעו בתנאים מיוחדים כגון: תחת תנועה, בשטחים צרים, נפרדים או קטנים, בשעות הלילה ועוד. על כן, הקבלן לא יקבל שום תוספת עבור עבודות בשעות הלילה, עבודות תחת תנועה, או באזורים עם הגבלות תנועה, עבודה בשטחים צרים, קטנים או נפרדים, או ביצוע בשלבים, עבודת ידיים ועוד וכן כל הנדרש להשלמת העבודה בצורה מושלמת ולשביעות רצונו של המפקח .
9) נותן העבודה לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי חפירה וחציבה מיוחדים הנובעים מסוג העפר, מעומק החפירה, מרוחבה, מתנאי האתר ועוד .
10) החלפת קרקע - הגדרת סוג הקרקע כלא מתאים לתנאי העבודה והחלפתו בסוג אחר, תתבצע אך ורק בהתאם לשלבים הבאים:

1. ביצוע אפיון הקרקע הקיימת על ידי בדיקות שדה ומעבדה .
2. הגדרת הקרקע כלא מתאימה עפ"י דו"ח הנדסי שיערך על ידי המתכנן או יועץ קרקע או יועץ מבנה על סמך בדיקות השדה והמעבדה .
3. ביצוע מדידה לפני ביצוע עבודת ההחלפה .
4. ביצוע בדיקות אפיון לקרקע "הלא מתאימה" במהלך עבודות החלפת החומר לכל כמות של 1,000 מ "ק.
5. ביצוע בדיקות אפיון שוטף לחומר החלופי המובא למילוי .
6. ביצוע מדידות לאחר השלמת החפירה ולפני ביצוע המילוי מחדש .
7. במידה ולא צוין אחרת, עבודות העפר כלולות במחירי היחידה של העבודות השונות ולא ישולם עבורן בנפרד .
51.02- חישוף השטח

1) החישוף הכולל הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה, ייעשה לכל רוחב רצועת

זכות הדרך ולאורך תוואי כל הכבישים המתוכננים לעומק מינימלי של 20 ס"מ עד

להגעה לקרקע טבעית נקייה מעשבים, שורשים, פסולת וכל גורם זר.

2) החישוף תקף בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.
מדידה: מ"ר

תשלום:

התשלום לסעיף החישוף יבוצע רק בשטחי מילוי הנדרשים בהתאם לתכנית.
בשטחי חפירה כלול במחיר החפירה.
51.03- חפירה בעבודה ידנית בשטח מוגבל ולצורכי גישוש

1) רוחב החפירה עד 1.50 .'מ
2) החפירה היא עד לעומק מ 2.0 ', אלא אם כן יורה המפקח אחרת .
3) אורך החפירה בנקודה אחת, לא יעלה על 10.0 מ'.
4) ייתכן ומתחת לפני השטח קיים מספר רב של כבלים וצינורות תת-קרקעיים. על הקבלן  לגלות את כולם .
5) במקרה והחפירה נעשית בתוך אספלט קיים, יש לפרק תחילה את האספלט. לצורך זה, יש לנסר את האספלט בשני קווים ישרים, בתחום החפירה , באמצעות משור מכני שיימצא באתר כל משך ביצוע העבודה .
6) חובה על הקבלן לזמן ולתאם מראש נוכחות של כל הנציגים הרלוונטיים לחפירה .
7) העבודה תתבצע, בזהירות מרבית, בידיים או בעזרת כל כלי מכני שיידרש, הכל על פי תנאי האתר ודרישת המפקח . 
8) על הקבלן להשתמש במגלה מתכות .
9) העבודה כוללת את דיפון ותמיכת החפירה, במידה ויידרש . המפקח רשאי לדרוש מילוי מחדש של התעלה שנחפרה, תוך החזרת המצב לקדמותו לפני החפירה. המילוי מחדש והתשלום בגין פעולה זו, יבוצעו עפ"י סעיף "מילוי חוזר לתעלות" שבפרק זה .
מדידה: מ"ק

1. יש למדוד את נפח התעלה שנחפרה לצורך הגישוש .

2. במידת הצורך תעשה הפרדה על פי עומק החפירה, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות וכן בין ביצוע העבודה באזורי אספלט או אזורים שאינם מצופים אספלט.
תשלום: ראה בפרק המוקדמות במפרט הכללי, בסעיף תשלום, ובנוסף :

1. התשלום כולל החזרת המצב לקדמותו .
2. עבור המילוי החוזר, במידה ויידרש, ישולם בנפרד רק אם נדרש מילוי מובא עפ"י סעיף "מילוי חוזר לתעלות".
51.04- חפירה או חציבה

1) העבודה כוללת את הסרת הצמחייה באזורי החפירה .
2) העבודה כוללת חפירה ידנית, שימוש בכל כלי מכני שיידרש, שימוש בחומר נפץ באם יותר לשימוש, ועוד. הכל עפ"י הנדרש לביצוע מושלם של העבודה .
3) חפירה זמנית עד לעומק של 3.0 מטר בקרקע מסוג חול טיני עד חול חרסיתי תבוצע

בשיפוע צידי שלא יפחת מ 1 - אנכי: 2 אופקי.

4) חפירה זמנית עד לעומק של 3.0 מטר בקרקע מסוג חול תבוצע בשיפוע צידי שלא

5) יפחת מ 1 - אנכי: 3 אופקי.

6) במקרה של חפירה זמנית לעומק גדול מ- 3.5 מטר תבוצע ברמה (כתף אופקית)

ברוחב מינימלי של 2.0 מטר.
7) בחפירה בחומר חרסיתי, על הקבלן להתחיל בעבודות מילוי וסלילה מיד אחר גמר החפירה או לנקוט באמצעים הנדרשים, על מנת לשמור על הרטיבות הטבעית הקיימת .
8) הקבלן ייקח בחשבון, כי באזור העבודה עלולים להימצא תשתיות ומבנים תת קרקעיים ועיליים. על הקבלן לבצע את החפירה בזהירות, על מנת לא לפגוע בתשתיות ו/או מבנים קיימים .
9) תנועת הכלים המכניים תפוזר לכל רוחב השטח והקבלן יימנע מריכוזה ברצועות בודדות .
10) החומר העודף, בו לא ישתמש הקבלן לצרכיי מילוי באתר ייחשב כרכושה של עיריית נתיבות ויועבר ע"י  הקבלן, למקומות שפיכה מאושרים לרבות הקמת סוללת עפר- ע"פ הנחיות המפקח .
11) המפקח יקבע באיזה סוג מהעפר החפור יש להשתמש למילויים בשטח הסלילה ואיזה להעביר למקום שפיכה או לכל מקום אחר שיאושר על ידי המפקח .
12) אם נוכח המפקח בזמן העבודה, שחומר שאושר על ידו למילוי, אינו עונה על דרישות המפרט, או ששימוש בסוג אחר רצוי יותר מסיבות כלשהן, יהיה המפקח רשאי להורות על שימוש בעפר מסוג אחר, לאחר שהגדיר בצורה חד-משמעית, על ידי רישום הוראה בדף המתאים של יומן העבודה, את אופן חישוב הכמויות של האדמה הנפסלת .
13) כל שבירת בטון או שבירת בנייה מאבן בתחום העבודה תחשב לחפירה .
14) פיצוצים באזור בנוי ורגיש, במידה ויאושרו, יעשו באופן מבוקר במטרה למנוע כל נזק, ורק לאחר קבלת אישור מראש מהרשויות המוסמכות .
15) מיטב החומר החפור ישמש כחומר מילוי באתר כאמור במפרט הכללי לעבודות עפר פרק 51 החומר החפור יועבר לאזורי המילוי, יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על ס 20 ס"מ, באם אין הנחיות אחרות בתכניות ובמסמכי החוזה .
16) במקומות, בהם תידרשנה עבודות עפר, ולא בוצעה מדידת מצב קיים במסגרת התכנון או במקומות, בהם המצב הקיים שונה מהמסומן בתכניות, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו מדידת המצב הקיים. מדידה זו תבוצע הנוכחות המפקח. מדידה וחישוב הכמויות עבור עבודות העפר יתבססו על מדידה זו .
17) במידת הצורך ובהתאם להוראות המפקח, תבוצע חפירה זהירה באזורים, בהם ימצאו חומרי אגו"ם או מצע, אשר יהיו ראויים לשימוש חוזר. החפירה הזהירה תבוצע באופן שהחומר שיכרה, לא יעורבב עם שאר העפר. על הקבלן לערום את חומרי המצע או האגו"ם בערמות נפרדות, לצורך שימוש חוזר, לפי הוראות המפקח. לא תשולם כל תוספת עבור חפירה זהירה זו, הכלולה במחיר החפירה .
18) בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור/החצוב באזורי המילוי, גם אם הדבר עלול לגרום לאחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה שאינם אופטימליים ו/או להורות על שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו .
19) אבנים וגושי סלע ובטון הבולטים ממפלס כל שטח מעובד אחר, ינופצו עד למפלס השתית או יעקרו ויסולקו מהשטח או יועברו למילוי. את כל הבורות שנוצרו כתוצאה מיתר חיצובה, יתר חפירה, או הוצאת אבנים, סולינג, סלעים וכו', יש למלא, להרביץ מים ולהדק, על מנת להביא את מפלס השתית לגבהים הדרושים, לפי התכנית ולצפיפות הדרושה כמתואר בסעיפי המילוי , כל על חשבון הקבלן, ללא כל תוספת תשלום .
20)  באזור חפירת יתר, במקום שהמפקח ימצא לנכון, יחויב הקבלן לבצע, על חשבונו, מילוי חוזר מעפר מטיב מאושר בהידוק מלא . 
21) עבודות החפירה כוללות גם ביצוע חפירה נוספת מתחת לתחתית החפירה המתוכננת, לשם הרחקת אדמה בלתי מתאימה והרחקת אדמה פסולה. עבודות אלו תבוצענה רק לפי דרישת המפקח וכמות החפירה הנוספת הזו תיכלל ותשולם עם החפירה הכללית, ללא שום תוספת מחיר .
22) על הקבלן לספק ולפזר מילוי, לפי התנאים הנכללים בסעיפים המתאימים שבמפרט זה ולפי המחירים המתאימים שבסעיפי החוזה, במידה ואין עודפי חפירה .
23) עבודת החפירה כוללת גם את הידוק קרקעית המילוי, כלומר הידוק השטח עליו יותקן המילוי, לאחר ביצוע החשוף או הסרת הצמחייה .
24) חללים שנוצרו מתחת ליסודות ולמבנים, כתוצאה מחפירת יתר, ימולאו בבטון רזה או בטון דבש "ע, י הקבלן ועל חשבונו .
25) במידה ובוצעה על ידי הקבלן חפירת יתר, ימלא הקבלן את אזור חפירת היתר

בחומר מילוי מתאים המאושר ע"י הפיקוח ויהדק או בשכבות ולצפיפות

נדרש במפרט הכללי בתלות במיון החומר ובעומק מפני השתית. העבודה זו

תבוצע על חשבון הקבלן .

26) העבודה כוללת גילוי זהיר ומעבר/חציית תשתיות וקווי מערכות למיניהן, בין

שהן מסומנות ובין שאינן מסומנות בתוכניות. כמו כן, כוללת העבודה את

תמיכת התשתיות/ הצנרת בעת החפירה, לאחר גילויה .

מדידה: מ"ק

1. כמות החפירה תימדד בהתאם לנפח העפר המיועד לחפירה ללא כל תוספת עבור הגדלת הנפח בתהליך העבודה .
2. חישוב הנפח יתבצע בצורה ממוחשבת על בסיס תכניות מדידה של "מצב – קיים" לפני הביצוע ולאחריו
51.05-  עבודות מילוי

ראה במפרט כללי לעבודות בנייה ובנוסף :

1) הקבלן יבצע ע"פ ההנחיות המפקח ובהתאם לתכניות או מסמכי החוזה, חישוף או הסרת צמחייה באזור המיועד למילוי
2) במקומות בהם יימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות המילוי

הקיים לכל עומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

3) במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה: פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, צינורות

ניקוז ישנים, גושי בטון וכדומה, יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל עומקה עד הגעה

לקרקע יסוד מקורית.

4) השיפוע הצידי של מדרונות מילוי חופשיים לא יפחת מ 1 – אנכי, 3- אופקי.
5) לפני התקנת המילוי יישר הקבלן את פני השטח המיועד למילוי וישבור ויסלק גושי אבן וסלע הבולטים מפני השטח .
6) באם לא ניתנה הנחיה אחרת, לפני התקנת המילוי, יהדק הקבלן את פני השכבה של העפר המקומי בשטח המיועד למילוי לעומק  20 ס"מ. דרגת הצפיפות ותכולת הרטיבות יהיו בהתאם לנדרש בדוח הקרקע ובמפרט הכללי, בתלות במיון החומר ובעומק בפני השתית המתוכננת .
7) העבודה כוללת מילוי ידני במקרים, בהם שימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי בשל חוסר אפשרות גישה, שטחים קטנים בודדים וצרים או כל סיבה אחרת שהי .
8) באם לא צוין אחרת בתכניות או במסמכי החוזה, המילוי יבוצע בהידוק מבוקר עד לעומק 3.0 מ' מתחת לפני השתית המתוכננת ובהידוק רגיל בעומק גדול יותר 
9) חומר מילוי יהיה בהתאם לנדרש במסמכי החוזה וטעון אישור המפקח .
10) אם לא צוין אחרת, עובי שכבות במילוי עד עומק מ 2.0 ' מפני השתית יהיה 20 ס"מ.
11) אם לא צוין אחרת, דרגת ההידוק של המילוי תהיה בהתאם לנדרש במפרט הכללי בפרק 51 בתלות במיון החומר ובעומק מפני השתית .
12) הקבלן יתאים את ציוד ההידוק ושיטת ההידוק לתנאי האתר. לדוגמא בקרבת מבנים ומתקנים יעשה ההידוק בצורה שתאפשר מחד קבלת הצפיפות הנדרשת ומאידך תימנע כל פגיעה במבנים או המתקנים .
13) יש להקפיד על אחידות חומר המילוי. לא יותר שימוש בסוגי עפר בעלי תכונות שונות באותה שכבה בקטע נתון ובמפלס נתון . כל שכבה תיושר עם סיומה למפלסים מקבילים לפני השטח המתוכננים .
14) יש להקפיד, כי תנועת ציוד ההובלה וכל ציוד מכני אחר על שטח המילוי, תבוצע בצורה אחידה לכל רוחב השטח . הידוק המילוי יבוצע בהתאם להנחיות מסמכי החוזה וסעיף כבישה והידוק במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 51
מדידה: מ"ק

1. המדידה נטו על פי כמות החומר המהודק בשטח ועל פי קווי המתאר התאורטי, ללא מרחבי עבודה, שיפועים, מדרונות וכו'.
2. חומר שהובא משטחי חפירה יימדד בנפרד באזור החפירה .
3. תעשה הפרדה בין סוגי מילוי כגון: מילוי מובא, מילוי נברר ועוד .

תשלום: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף :

1. ישולם רק עבור מילוי המובא מבחוץ. לא ישולם עבור מילוי בחומר שהובא מאזורי חפירה באתר, מאחר והתשלום של סעיף החפירה כולל גם את עבודות המילוי .
2. התשלום אינו כולל את השלבים המקדימים הנדרשים להכנת השטח למילוי ובהם חישוף או הסרת צמחיה והידוק השטח. באם נדרש ביצוע פעולות אלה ישולם עליהם בנפרד עפ"י סעיף התשלום המתאים.
3. שטחי חישוף עד 20 ס"מ יופחתו מכמויות החפירה/עבודות עפר.
4. התשלום לגבי מילוי שהובא מאזורי חפירה במקום או מילוי מושאל מאדמת המקום אינו כולל את הידוק המילוי (להוציא שכבת שתית תחתונה, כאמור בסעיף ב' לעיל) שעליה ישולם בנפרד בהתאם לסעיף המתאים (כבישה והידוק מילוי ).
51.06- מילוי חוזר לתעלות 

ראה סעיף "מילוי בעפר" בפרק זה, מפרט הכללי לעבודות בניה, ובנוסף,

1) הקבלן ימלא כל תעלה מיד לאחר גמר העבודות כגון: הנחת הצינורות ועוד וקבלתם על ידי המפקח .
2) באם לא נאמר אחרת, המילוי בתעלות יבוצע בהתאם להנחיות לגבי מילוי בעפר, כבישה והידוק במפרט זה ובמפרט הכללי לעבודות בנייה פרקים 51+57.
3) העיריה רשאית לדרוש כי, מילוי תעלות באזורים סלולים מכל סוג, המיועדים לתנועת הולכי רגל ו/או כלי רכב, יבוצע באמצעות מצע סוג א' אשר יהודק לדרגת צפיפות של 98% וזאת עד למבנה העליון, אשר יבוצע כמפורט בסעיפים הבאים .
4) באם לא נאמר אחרת, באזורים סלולים ובשטחים פתוחים יותאם גובה המילוי לגובה פני השטח הקיימים .
5) באם לא נאמר אחרת, בשטחים סלולים המיועדים לתנועת הולכי רגל ו/או כלי רכב יעמוד המילוי בדרישה הבאה: מבנה השכבות העליונות בתוך התעלה, סוג החומרים ועובי השכבות, לא יפחת בעובי ובטיב מהקיים במשטח או מהמתוכנן משני צידי החפירה .
מדידה: מ"ק

תשלום: 

1. סעיף מילוי חוזר לתעלות כלול במחירי העבודות השונות כגון: הנחת צנרת, שרוולים, מתקנים תת-קרקעיים ועוד ולא ישולם עבורו בנפרד, להוציא במקרים, בהם מתקיים התנאי הבא:
- מצוין במפורש, כי פריט התשלום אינו כולל מילוי חוזר .

2. התשלום אינו כולל את מילוי שכבות המבנה העליונות בשטחים סלולים.
51.07- מילוי תעלות בחול

מילוי מבוקר של תעלות באמצעות חול ים או צהוב במקום השימוש בקרקע טבעית. תהיה ותבוצע רק ע"פ הנחיית המפרט הבין משרדי.
מדידה: מ"ק
51.08- החלפת קרקע ומילוי

החלפת קרקע תבוצע בקטעי עבודה בהם מתקיימים התנאים הבאים:

1)  קרקע היסוד (קרקע טבעית) במפלס תחתית חפירה למבנה מיסעה תהיה חרסית רזה

ותסווג כ - 6-A על פי בדיקות אפיון (לפני עיבוד).

2) גובה המילוי המתוכנן (כולל מבנה מיסעה) קטן או שווה ל - 2.0 מטר בלבד.
3) בקטעי עבודה בהם גובה המילוי המתוכנן (כולל מבנה מיסעה) גדול מ- 2.0 מטר, כמו כן

בקטעי עבודה בהם בתחתית החפירה למבנה הכביש תופיע קרקע חולית מסוג -2-4/6A עד

A3- לא נדרשת החלפת קרקע .

4) חומר מילוי מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מובא אשר יעמוד בדרישות האיכות כמפורט

בטבלה הבאה: 

דרישות איכות לחומר אינרטי אטים
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5) בקטעי תכנון בהם לא נדרש ביצוע החלפת קרקע יסוד יעשה שימוש בחומר מילוי

מובא אשר יעמוד בדרישות איכות המפורטות בטבלה הבאה:

דרישות איכות לחומר מובא רגיל:
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6) פיזור והידוק חומרי מילוי מאושרים ייעשה בשכבות בעובי 15-20 ס"מ בבקרה מלאה לכל

גובה המילוי המתוכנן.

7) יובהר כי קרקע מקומית חפורה מסוג חרסית שמנה איננה מתאימה בתור חומר מילוי מתחת להחלפת קרקע.

51.09- עיבוד קרקע יסוד מקורית

1) פעולת העיבוד תקפה לכל אזורי הסלילה )מיסעות, מדרכות ושבילי אופניים(.

2) עיבוד לעומק 20 ס"מ משמעותו ביצוע הפעולות הבאות: חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק באמצעות מעברים של מכבש כבד או במידת הצורך (עפ"י קביעת המהנדס) מכבש רגלי כבש עד לקבלת שכבה שעובייה 20 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים.
3) עומק העיבוד במפלס תחתית חישוף באזורי מילוי ובמפלס תחתית מבנה מיסעה באזורי חפירה בכל הכבישים הינו 40 ס"מ.
51.08- עיבוד קרקע יסוד מקורי ת לעומק 40 ס"מ

1) חפירת קרקע יסוד מקורית לעומק מינוס 20 ס"מ ממפלס תחתית חישוף ועירום זמני בצד.
2) חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק 20 ס"מ באמצעות מעברים של מכבש כבד (ו/או מכבש רגלי כבש כמפורט לעיל) עד לקבלת שכבה שעובייה 20 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים.
3) החזרת הקרקע הטבעית שנחפרה.
4) חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק 20 ס"מ באמצעות מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 20 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים.
51.10- עבודות מצעים ותשתיות

1) באם לא צוין אחרת, עובי שכבה מינימלי לאחר ההידוק היה ס 10 "מ ועובי שכבה מקסימלי לאחר ההידוק, יהיה 20 ס"מ.
2) באם לא צוין אחרת, עובי שכבת המצע במדרכות יהיה 20 ס"מ.
3) הקבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה כולל מדרכות ושבילי אופניים

בקטעי חפירה רדודה מ- 1.0 מטר וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית חישוף ועד

תחתית מצעים הוא קטן מ - 1.5 מטר.

4) על הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ולהתאים להם את החומר הכימי

הקוטל המתאים לאותה צמחיה. הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה לעבודה זו ע"י

הרשויות המוסמכות.

5) הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה, לאחר פיזורה ויישורה, אך לפני הידוקה.

51.11- מצע ואגו"מ

1) סעיף זה מתייחס הן לעבודות מצע סוג א' והן למצע סוג ב .'
2) באם ליד המלה מצע לא צוין סוג המצע, יעשה שימוש במצע סוג א' בלבד . לא יאושר שימוש בחומר ממוחזר גרוס שאינו טבעי.
3) יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכניים קלים ואף הידוק ידני, על יד ובסביבת כוכים, צנרת תת-קרקעית, מבנים ותנאים מיוחדים אחרים. רמת הידוק תהיה תקנית דרושה גם במקומות צרים ומיוחדים.

מדידה: מ"ק

1. חישוב הנפח יבוצע ללא ניכוי קווי ניקוז, שוחות, תאים וכדומה .
2. חישוב הנפח יעשה לפי קווי המתאר התיאורטי  ללא שיפועים, מרחבי עבודה  בגבולות אנכיים בלבד.
3. עובי השכבות יימדד לאחר ההידוק .
תשלום: התשלום כולל עבודות הידוק, לרבות אלה שתבוצענה בכלים קלים או בידיים מעל ומסביב לצנרת התת קרקעית, במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים מיוחדים אחרים .

51.12- אגו"מ

1) סעיף זה מתייחס הן לעבודות אגו"ם סוג א' והן אגו"ם סוג ב'
2) יעשה שימוש באגו"מ סוג א' בלבד .
4) יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכניים מתאימים קלים ואף הידוק ידני, על יד ובסביבת כוכים, צנרת תת-קרקעית, מבנים ותנאים מיוחדים אחרים. רמת ההידוק הדרושה, תתאים למקומות צרים ומיוחדים.
מדידה: מ"ק

4. חישוב הנפח יבוצע ללא ניכוי קווי ניקוז, שוחות, תאים וכדומה .
5. חישוב הנפח המכוסה במצע עפ"י קווי המתאר התיאורטים בעובי השכבה המתוכנן. 
6. עובי השכבות יימדד לאחר ההידוק .
תשלום: התשלום כולל עבודות הידוק, לרבות אלה שתבוצענה בכלים קלים או בידיים מעל ומסביב לצנרת התת קרקעית, במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים מיוחדים אחרים .

51-13-  עבודות אספלט

תת פרק זה מתייחס לכל סוגי עבודות בטון האספלט, אף אם מוזכרות בפרקים אחרים ובהם: אספלט שקט, SMA, אספלט קר, דייס ביטומני , Surfacing Micro ועוד. כל העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ולפרק 51 במפרט הכללי ובנוסף:

חומרים:

1) באם יחרגו תכונות האגרגטים המשמשים לייצור התערובת האספלטית מהדרישות שבפרק 51 הוצאה מעודכנת במפרט הכללי לעבודות בנייה, רשאי המפקח להפסיק את ייצור ואספקת האספלט
2) תכולת הביטומן לעבודה, הכלולה במרשם התערובת ,תהא התכולה שנקבעה ע"י מתכנן המבנה, במידת הצורך, בהסתמך על בדיקות המעבדה "לתערובת המאושרת ".
3) במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט יחרגו, במהלך  אספקתה, מממצאי בדיקת "התערובת המאושרת" ולדעת המפקח, חריגה זו מהותית, וכן בכל מקרה של שינוי מקור אספקת האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור, על חשבונו, על תכינת הרכב ומרשם התערובת.
4) אם לא נאמר אחרת, הביטומן יהיה מסוג-68-10PG או -70-10PG  העונה לדרישות תקן ישראלי 161 חלק 1.
 דרישות ביצוע:

1) עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות, במסמכי החוזה והוראות המפקח.
2) העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  7 ס"מ אלא אם כן אושר אחרת על ידי המפקח .
3) המצאות מטאטא מכני, בכל מערכת שאיבת אבן תקינה באתר העבודה, הוא תנאי הכרחי לתחילת ביצוע העבודה. לפני ריסוס והנחת שכבת בטון האספלט, יטואטא השטח מכל חומר זר מאבק או לכלוך, בעזרת המטאטא המכני, לשביעות רצונו של המפקח .
4) אישור לתחילת עבודות הריבוד יינתן רק לאחר השלמת עבודות ההכנה לרבות התיקונים ופיזור הריסוס המאחה.
5) הפיזור יבוצע באמצעות מגמר המצויד במגלש, באורך מינימלי של 8.4 מ ' כאשר, המגמר מצויד גם בבקר שיפוע .
 ציוד ואיכות

1) בסוף כל יום עבודה, יציג הקבלן למפקח תרשים ביצוע יומי וחישוב שטחים של השכבה האספלטית שבוצעה באותו יום (בציון מידות, כמויות ומיקום). בנוסף, ינהל רישום שוטף של ממצאי בדיקות התערובת האספלטית, בציון תאריך אספקתן ומיקום הליבות שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת האספלט. הקבלן יצרף מידי חודש, לחשבונותיו, את הריכוז הנ"ל תרשימי שטחים, חישוביהם, כמויות וממצאי הבדיקות ).

2) בדיקות הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה .

3) במקרה של בדיקות גלעינים חוזרת, יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע הבדיקות המקוריות .

4) הקבלן יחזיק באתר, במהלך העבודה, 2 מדי חום לבדיקת טמפרטורת האספלט .

5) על הקבלן להמציא, לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך האספקה, עותק מתעודת המשלוח של הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת לאתר, בציון תאריך אספקתו ומספר המיכל, בבתי הזיקוק, ממנו סופק הביטומן .

6) במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות רשאי המפקח לדרוש הוצאת כמות גלעינים כפולה מהנדרש במפרט הכללי .

7) בדיקות הביטומן הטרי יבוצעו אחת ליום ייצור .

8) בדיקת ביטומן משוחזר תבוצע אחת לשבוע, אולם לא פחות מאשר

בדיקה אחת לכל אתר עבודה

51.14- ציפוי יסוד ומאחה

1) רק מרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית תותר לביצוע עבודות הריסוס בפרוייקט . על גבי צינור הריסוס יורכב בקצותיו מגביל ריסוס אשר ימנע התזה של חומר הריסוס על גבי אבני השפה .

2) לפני הריסוס יבוצע טאטוא של פני המצעים או התשתית .
3) בין שתי שכבות אספלט יש לצפות בריסוס ציפוי מאחה בכמות 0.3-0.5 ק"ג/מ"ר. בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה יש לצפות בריסוס ציפוי יסוד בכמות 1.0-1.2ק"ג/מ"ר.
51.15- עבודות צביעת כבישים

ראה במפרט כללי לעבודות בניה, ובנוסף :

1) העבודה המתוארת להלן מתייחסת לצביעת קווים, צורות ושטחי סימון על פני הכביש או המשטח עם ציפוי אספלט או בטון, לפי הצבע, הצורות והמידות המתוארים בתכניות ו/או הנחיות המפקח .
2) סימונים על כבישים יהיו בצבע, בצורה ובמידות כנדרש בהנחיות משרד התחבורה .
3) אם לא נאמר אחרת, טיב ותכונות הצבעים ועבודת הצביעה יהיו בהתאם לת י " 935 -ו 934 .
4) לפני תחילת עבודות הצביעה, יש להכין את פני הכביש ולנקותו כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק . 51

5) הצביעה תבוצע באמצעות מכונה בלבד, בהתאם לתקן הישראלי מס' 934 .

6) הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם, לפי תוכניות שתימסרנה לו ע"י המפקח .

7) כל סטייה או טעות בביצוע, תתוקן ע"י הקבלן על חשבונו מיד עם קבלת דרישה מהעירייה. הקבלן יהיה אחראי גם למחיקת הסימון הלא נכון ולתיקון הסימון כנדרש. המחיקה תיעשה במכונה מיוחדת המיועדת למחיקת צבע ולאחריה, באם יידרש ע"י המפקח, יצבע אזור המחיקה בצבע שחור מט .

8) הבאת הצבע לשטח תהיה במיכלים מקוריים, סגורים ואטומים אשר יפתחו בנוכחות המפקח. 
9) הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה כלפי העירייה, אשר עלולים להיגרם עקב הסימון הלא נכון שבוצע ע"י הקבלן 
10) הקונטרסט בין הכביש ובין הסימון, חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה, באמצעות סימני הדרך .
11) סימני דרכים יבוצעו על כבישים ומשטחים מסוגים שונים, בהם גוון האספלט שונה, והרכב השכבה העליונה שונה. כמו כן, ברוב המקרים גם רמת האיכות של פני הכבישים והמשטחים אינה אחידה .

12) בכדי להבטיח שהסימנים יראו ממרחק סביר, יתכן שיהיה צורך לצבוע כבישים מסוימים מספר פעמים וזאת על מנת לקבל הקונטרסט הדרוש .
13) במקרה שיהיה צורך לבצע סימון במקום שכבר היה מסומן והסימון הקודם נראה עדיין, על הקבלן להקפיד שהסימון החדש יחפוף במלואו את הסימון הישן.
14) הצבע צריך לכסות היטב את פני הכביש או המשטח באופן שלא יראה דרכו כל סימן או גוון המאפיין את צבע המשטח ( בד"כ שחור ).

15) המזמין יבצע באמצעות מעבדה בדיקות איכות של צבע גולמי. 
פרק 57- עבודות ניקוז

57.01- כללי
ראה המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק , 51 פרק .
1) פרק זה מתייחס לעבודות ניקוז לרבות קווי צינורות, מתקני ניקוז, מעבירי מים, תאי ביקורת, שוחות קליטה, דיפון וריצוף.
2) על הקבלן לקבל את האישורים הנדרשים מן רשויות המוסמכות לחפירה בכבישים ומשטחים ולחציית מערכות ותשתיות תת-קרקעיות ועיליות, כגון: קווי מים, דלק, טלפון, חשמל ועוד', ולתאם עימן את המועד המתאים לביצוע העבודות.
3) במקרה של חציית קווי צינורות ותעלות בנויות הנמצאים בשימוש, או כבלי חשמל, טלפון, תקשורת ועוד, ישמור הקבלן על שלמות הקווים, התעלות והכבלים ועל המשך ורציפות השימוש בהם.
4) במקרה של פגיעה בצינור, או בתעלה, או בכבלים יפעל הקבלן לדיווח מיידי אל הרשות האחראית. הקבלן יבצע את כל התיקונים בהתאם לדרישות הרשות המוסמכת לכך, ובפיקוחה במידת הצורך ו/או ישא בהוצאות העבודות הנ"ל באם תבוצענה ע"י הרשות המוסמכת עצמה.
5) כל ההוצאות הקשורות בסידורי החפירה והחצייה המפורטות לעיל וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפרק זה כלולות במחירי היחידה של העבודות ופרטי התשלום המפורטים בכתב הכמויות ולא ישולם עליהן בנפרד, פרט לאותן העבודות שלהן נקבעו סעיפי תשלום מיוחדים בכתב הכמויות.

057.02- עבודות עפר
1) לא תיחפרנה תעלות ו/או מנהרות ו/או חפירות אחרות אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח .
2) המפקח יקבע את האורך הכללי (מספר הקווים) של החפירה שתפתח בבת-אחת. פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות הקודמות בצורה שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן .
3) למרות האמור לעיל, הרי שהחפירה לקווים והסתעפויות לקולטנים האמורים לחצות את הדרכי,  יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות המפקח והמשטרה, אלא אם תינתן רשות לסגור את הדרך לתנועה .
4) חוץ ממקרה של חפירה בחול נקי, שווה ערך לחול דיונות, תעשה החפירה עד לעומק של 15 ס"מ לפחות מתחת לתחתית הצינור המתוכננת, תחתית החפירה תיושר, תוחלק ותהודק בעבודות ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים

אחרים יסולקו. מעל תחתית החפירה תפוזר שכבת חול נקי בעובי 15 ס"מ, שתהודק לצפיפות של 98% מודיפייד אאשטו, לכל רוחב התעלה. במידה וקוטר הצינור החיצוני גדול מ - 50 ס"מ יהיה עובי שכבת ריפוד החול  10 ס"מ + 10% קוטר צינור חיצוני ובהתאם גם עומק החפירה .

5) בכל מקרה, שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש, ימלא הקבלן על חשבונו, את החפירה המיותרת בחול נקי או בעפר מסוג מאושר, בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. הקבלן לא יורשה למלא את החפירה המיותרת באדמה חפורה .
6) חומר מעטפת משני צידי הצינור ומעליו עד מפלס תחתית החלפת קרקע )במידה ואכן

תבוצע( יעמוד בדרישות מפרט בין- משרדי לעבודות סליל מס' ,51 מהדורה מרץ ,2014 סעיף 51.04.10.01 ב' לחומר מיוצב עם 8% צמנט כדלקמן:
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7) בכל חפירה מעל 2.5 מ' יגיש הקבלן תכנית חפירה, תמיכה ודיפון חתומה ומאושרת ע"י מהנדס קרקע או מהנדס ביסוס .
8) בכל מקרה שעומק החפירה המתוכנן קטן מהעומק הנ"ל על הקבלן להתריע בפני המפקח ולקבל הנחיות כתובות לגבי סוג ההגנה שיש לבצע לצינור .
9) במקומות שתנאי המקום, לפי דעת המתכנן, לא יאפשרו פתיחה רחבה של החפירה עקב סוללה או כבישים סמוכים, גדרות שאין להרסן, מבנים קיימים, תעלות ניקוז או תנאים מיוחדים אחרים,כבישים ומדרכות קיימות יהיה על הקבלן לתמוך את החפירה בתמיכות כדי לאפשר חפירה ברוחב מינימלי . חפירות שעומקן מעל מ 1.2 ' שלא ניתן להרחיבן יבוצע דיפון של דפנות התעלה . בחישוב תמיכות החפירה, על הקבלן להביא בחשבון את עומס התנועה על הכביש או עומס המבנים הקיימים וזאת בתוספת עומס הקרקע ועומס אדמת החפירה שתונח בצדדים .

057.03- סוגי צנרת
1) הצינורות יאושרו לשימוש ע"י המתכנן ויתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני, בהתאם לסוג הצינור, יישאו תו תקן של מכון התקנים, ויעמדו בלחץ פנימי וחיצוני כנדרש בתקן .
2) נאסר על הקבלן להשתמש בשברי צינורות או חלקי צינורות פרט לקצה אחד בכל קטע. בקווים גרביטציוניים יהיה זה הקטע לפני שוחות הבקרה .
3) טרם אספקת הצינורות (עשרה ימים לפחות) ימציא הקבלן למפקח תעודת בדיקה של מכון התקנים, בה מודגש שהצינורות מהמשלוח שסופק עמדו בדרישות מכון התקנים הישראלי. המפקח רשאי לשלוח גם צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות וזאת על חשבון הקבלן .
4) צינורות ניקוז יהיו מבטון מזוין לפי תקן ישראלי מס. 27 שעודכן במאי 2010 , אם לא צויין אחרת, הצינורות יהיו מבטון עם זיון, מסוג HT . HYDROTYLE, מין ,175 קלאס 5, עם אטמי גומי .
057.04- העמה ,הובלה ופריקה
הקבלן אחראי על הובלת הצנרת לאתר לפריקתה בשלמותה. צנרת אשר תיפגע מסיבה כלשהי תוחלף מיידי ע"י הקבלן ועל חשבונו, הצנרת הפגומה תסולת מייד מהאתר.
057.05- אחסנה באתר
1) משטחי הפריקה והאחסנה יהיו מישוריים וללא עצמים בולטים, חדים וקשים שיכולים לגרום לפגיעות במוצרים .
2) משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של הכלים המכניים השונים ויתאפשר ביצוע עבודות העפר ובצורה שתמנע התדרדרות המוצרים אל תוך התעלה .
3) מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה .
4) מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות עשויות קורות עץ או ערמות אדמה נקיה מאבנים, רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים. רצוי לכסות את ערמות האדמה בשקים או ביריעות פלסטיות .
5) כשהמוצרים מונחים בצורת צובר יש לדאוג ליציבות הצובר על ידי תמיכות עץ אנכיות שימנעו את הידרדרות המוצרים .
6) לצינורות בעלי מחבר פעמון ( "בד כ צינורות בטון) האחסנה תעשה כך שהקצוות בהם יש פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים (תקע ).
7) אטמים, מחברים, אביזרים וחומרי סיכה, יאוחסנו באריזתם המקורית עד השימוש בהם. מקום האחסון יהיה בתוך מבנה, תוך מתן הגנה מפני לכלוך, קרני שמש, חום, שמנים, צבעים, מדללים ועוד. אטמים שקוטרם הנומינלי מעל 400 מ "מ יאוחסנו בתליה בתנאים כנ"ל באם האטמים קשורים בחבילות יש להתיר את סרטי הקשירה מספר ימים לפני השימוש כדי לבטל מעיכות שנגרמו על ידי הקשירה
8) משחת החלקה תאוחסן באריזתה המקורית כשהיא סגורה היטב ומוגנת מפני חדירת מים ולכלוך .
9) צינורות העשויים מחומרים פלסטיים (C.V.P ועוד) יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר אותם מקרינת השמש לחלוטין. הצינורות יהיו מכוסים עד הנחתם בקרקע 
10) יש לקבל את אישור המפקח לשיטת האחסנה בכתב, ביומן העבודה .

057.06- פיזור הצינורות
1) פיזור הצינורות פירושו שימתם על הקרקע לאורך התעלה או התמיכות במקרה של קו על קרקעי, מוכנים להנחה והתקנה בקו .

2) אין לגרור צינורות על פני הקרקע .
3) כל צינור יושם קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה העוברת ובאופן שלא יפגע ממנה .
4) באם לא נדרש אחרת, יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה .
5) כל צינור המונח על הקרקע יובטח כנגד גלגול ומלבד זאת ינוח בזוית קטנה כלפי ציר התעלה, כך שאם בכל זאת יתגלגל לא יפול לתוך התעלה .
6) יש לנקוט באמצעים כנגד כניסת מים עיליים, או בוץ, או כל לכלוך אחר לתוך הצינורות המחברים והאביזרים .
7) את המחברים יש לפזר לאורך התוואי בכל יום, רק עבור היקף העבודה לאותו יום .
8) כאשר נוטלים צינורות ממקום האחסנה לשם פיזורם, יחולו על הטעינה, ההובלה והפריקה הדרישות המפרטות בסעיפים לעיל .

057.07- הנחת הצינורות
1) הנחת הצינורות פירושו שימתם במקום ובמצב המתאים לחיבור והתקנה .
2) הצינורות יונחו לפי ההנחיות שלהלן. יש להבחין בין שלוש שיטות
המפורטות להלן :
• הנחה תוך תמיכה רצופה .
• הנחה על תמיכות נפרדות .
• התקנת צינורות בתלייה .

הנחה תוך תמיכה רצופה
1) ההנחה תעשה על שכבת הריפוד שבתחתית התעלה .
2) יש להבדיל בין שני המצבים הבאים :
1. שיפועים מתונים – שיפוע הקו עד 12%
• הצינורות חייבים להיות במגע עם הקרקע לכל אורכם .
• בשום אופן לא יישאו המחברים את משקל הצינורות. לשם כך יש לחפור בשכבת הריפוד גומחות מתחת למקום המחברים, באופן שאפשר יהיה להרכיב את
הצנרת מבלי להרימה, ובכדי למנוע את השענות הצינורות על המחברים. לאחר הרכבת הצנרת יש למלא את הגומחות בחומר ריפוד ולהדקו .

2. בשיפועים תלולים-שיפוע קו מעל 12%
• כאשר הקו מונח בשיפוע תלול יש להתקין עוגנים בכדי למנוע תזוזה צירית של הצינורות .
• במקרה ושיפוע הקו הוא מעל 12% ולא קיימת בתכניות ובמסמכי החוזה דרישה לעיגון הקו, על הקבלן להודיע על כך למפקח .
• באם לא נאמר אחרת, העיגון של הקו יבוצע באחת משתי השיטות הבאות :
· על ידי עטיפת הצינור בבטון – עטיפת הבטון תתבצע בהתאם לתכניות, המפרט המיוחד או הוראות המפקח. בהעדר כל הוראה שהיא, עטיפת הבטון תתבצע בהתאם לאמור בסעיף המתאים בפרק זה .
· על ידי יציקת בלוקים מבטון מזויין – בעלי מידות מתאימות על הצינור .
3) יציקת הבלוק תתבצע בשני שלבים: עד רום תחתית הצינור, כך שפני היציקה יהיו במפלס אחד עם המצע עליו יונח הצינור ובשלב שני הנחת הצינור והשלמת יציקת הבטון על הצינור. יש להקפיד להשאיר "קוצים" של זיון בבלוק הבטון בין שלבי היציקה. שני שלבי היציקה צריכים להתבצע באותו היום .
4) באחריות הקבלן לנקוט באמצעים בכדי למנוע כניסת מים לתעלה העלולים לחתור בקרקע מתחת לצינור. כמו כן, רצוי להתקין בתעלה, לפני ביצוע המילוי החוזר, מחיצות עוצרות מים לרוחב התעלה במרווחים מתאימים כדי למנוע את סחיפת המילוי והריפוד במורד המשופע .
5) במקרים קיצוניים יהיה אף צורך למלא את התעלה כולה בחצץ המאפשר התנקזות מים ואינו מכיל אבנים בגודל העולה על 75 מ"מ.
6) הנחיות לגבי העיגון ובהם מידות הבלוקים והמרחקים ביניהם וכן לגבי אמצעי ההגנה ימסרו לקבלן על ידי המפקח . הנחה על תמיכות נפרדות במקרה שיש דרישה ו/או צורך לבצע תמיכות לצינורות ואין הנחיות תכנון, יבוצעו התמיכות על פי ההנחיות המפורטות להלן :
1. מספר התמיכות ומיקומן :
· במצב רגיל תידרשנה שתי תמיכות לכל צינור אשר מיקומן יהיה סמוך למחבר אך לא מתחתיו .
· בצינורות קצרים יהיה המרחק ממרכז כל תמיכה אל קצה הצינור הקרוב שווה לחמישית אורך הצינור .
· כאשר הצינורות מונחים על עמודים כקו עילי יקבע מספר העמודים ואופן חיזוק הצינורות אליהם באופן שיבטיח את יציבות המבנה כולו, בהתחשב בכל העומסים הסטטיים והדינמיים האפשריים כגון: רוח, התנגשות, מפולת אדמה וכו' . על הקבלן להגיש למפקח את תכניות הקונסטרוקציה החישובים של התמיכות לאישור .

.ב. טיפוסי תמיכות
· התמיכות יהיו מבטון או פלדה ובלבד שבראש כל תמיכה תהיה "עריסה" המעוצבת לפי צורתו החיצונית של הצינור הבאה במגע עם הצינור .
· גודל העריסה לא יהיה קטן מרבע ולא גדול ממחצית היקף הצינור .
· בין הצינור לבין העריסה יושם לבד רווי ביטומן או חומר גמיש אחר בעובי של כ – 5 מ"מ
· הצינור ירתם אל התמיכה בחצי חישוק העשוי מברזל שטוח .
· אם לא צוין אחרת, כל החלקים העשויים מתכת יהיו מברזל מגולוון .
7) התקנת צינורות בתליה
1. כאשר יש להתקין צינורות בתליה, בגשרים או במקרים דומים, על הקבלן לדרוש מהמפקח פרט מיוחד לביצוע העבודה. אין לבצע הנחת צינורות בתליה ללא פרט מיוחד .

057.08- הרכבת צינורות
1) לפני הרכבת הצנרת וחיבורה יש לבדוק חזותית את הצינורות, האביזרים והאטמים ולוודא התאמתם למתוכנן וכי אינם פגומים ואינם מלוכלכים. פריטים שאינם מתאימים או שהם פגומים, יסולקו מן האתר. לכלוך יש לסלק בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק לפריטים .
2) פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם יאוחסנו זמנית בצד לשם בחינת מצבם. שרות השדה של יצרן הצנרת יבחן וימליץ באם ראוי להשתמש בצינור שנפגע בקצוות ובאם ניתן להכשירו על ידי חיתוך וחריטה. פריטים שימצאו כלא ראויים לשימוש יסולקו מן האתר.
3) הנחיות הרכבה ספציפיות על פי סוגי הצינורות מפורטות בסעיפים
הבאים בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות בניה פרק 57.

057.09- נזילות בקווים קיימים
1) הקבלן יבצע את העבודות בזהירות מירבית על מנת למנוע כל פגיעה
בקווים הקיימים לרבות קווים המיועדים לביטול .

2) במקרה של נזילה או פריצת מים מצינור ו/או אביזר קיים בתחום העבודה, בקטע בו מבוצעות עבודות ע"י הקבלן, על הקבלן לתקן את הפריצה או נזילה על חשבונו, לשביעות רצונו המלא של המפקח לרבות ביצוע בדיקה על הקו במידה וידרש ע"י הפיקוח .
3) במקרה של נזילה או פריצת מים מצינור ו/או אביזר המיועדים להחלפה יבוצע התיקון באופן נאות כך שיחזיק מעמד עד להוצאתו משימוש .

057.010- חיתוך צינורות
1) במידת הצורך מותר לחתוך צינורות באתר על מנת לקצרם, לרבות חריטה ומידור (פזה) של הקצוות ובתנאי שהחיתוך יעשה פעם אחת בלבד בקטע בין שני תאים. כל חיתוך נוסף יבוצע אך ורק לפי הוראה של המפקח .
2) פעולות החיתוך, החריטה והמידור יעשו בהתאם להוראות יצרן הצינורות ועם הכלים המומלצים על ידי היצרן. כל שינוי בביצוע הוראות היצרן או שימוש בכלים אחרים יהיה כפוף לאישור המפקח .
3) את הצינור המקוצר יש לתמוך בעת החיתוך לכל אורכו כדי למנוע שבר בדפנות .
4) לפני תחילת החיתוך יש לסמן את מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר הצינור .
5) את הקצה החתוך של הצינור יש לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין הצינורות או למחבר בשוחה .

057.011- עבודות בטון
באם לא נאמר אחרת, עבודות הבטון יבוצעו לפי הנאמר במפרט הכללי לעבודות בניה פרק , 02 פרק 57 ובנוסף :
1) יציקת עוגנים ויסודות לצנרת תבוצע כנגד הקרקע הטבעית .
2) בטון דבש
· בטן דבש יוכן מבטון ב - 10 ובתוספת אבני גוויל בכמות שלא תעלה על 35% מנפח הבטון .
· הגודל המירבי של האבן לא יעלה על 1/3 המידה המינימלית של האלמנט 
· אין להשתמש באבנים רכות ו/או שטוחות כגון אבני גיר, כורכר ועוד .
· לפני השימוש יש לנקות את האבן מאבק ולכלוך ולהרטיב עד למצב רוויה .
·  את האבנים יש להכניס לבטון בזהירות ולהבטיחו כי כל אבן תהיה עטופה בבטון, ללא מגע בין האבנים .
3) עטיפות בטון לצינורות
· באם תידרש על פי מסמכי החוזה או הנחיות המפקח עטיפת בטון לצינורות ובהעדר נתוני תכנון תבוצע העטיפה כדלקמן :
· סוג הבטון – - ב 20.
· עובי – ס 15 "מ מסביב לצינור .
· זיון מינימלי – קוטר מ 8 "מ כל ס 20 "מ לאורך צלעות העטיפה ולא פחות מ 3 - מוטות בכל צלע וכן חישוקים קוטר 8 מ"מ בתדירות של כל   20 ס"מ לרוחב הצינור, לתמיכת הזיון האורכי .
· כיסוי הזיון –5 ס"מ מינימום .
· מרווח בין זיון לצינור –  10 ס"מ מינימום .

057.012- פירוקים
באם לא נאמר אחרת, עבודות הפירוק יבוצעו לפי הנאמר במפרט הכללי לעבודות בנייה פרק ,51 הוצאת יולי 2011 לפי תת פרק 51.01 " עבודות הכנה ופירוק" במפרט זה ובנוסף : הקבלן יפרק או יבטל תאי בקרה, קווי צנרת, מגופים, הדרנטים ועוד עפ"י הפרוט במסמכי החוזה ו/או הנחיות המפקח .

1) בדיקת הידוק המילוי בתעלה
1. אם לא נאמר אחרת, לבקרת דרגת צפיפות המילוי בתעלה יבוצע לכל שכבות המילוי (כל 20 ס"מ) בדיקות צפיפות שדה במרווחים שלא יעלו על 40 מ'. 
2. סטיות מותרות באם לא נאמר אחרת, להלן הסטיות המותרות בעת הנחת הקו בתעלה ביחס לתוואי המסומן בתנוחה והגובה הנתון בחתך לאורך .
2) סטייה מותרת
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3) בדיקה לישרות הקוים
הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם ביטחון שהקוים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

4) צילום טלוויזיוני של צנרת
1. צילום צנרת טלוויזיוני יתבצע לאחר בדיקת אטימות ולאחר ניקוי ושטיפת הקו ואישור המפקח .
2. על הקבלן לצלם את הקו, כולל התאים בקטעים שיקבעו על ידי
המפקח. בכל מקרה יצולם הקו לכל אורכו, כולל התאים החדשים ותאים קיימים שהתחברו אליהם .

3. הצילום יערך על ידי חברה בעלת נסיון, עם ציוד מתאים, אשר אושרה על ידי המזמין. הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך בהתאם למגבלות הציוד. המצלמה תכוון בכל קטע לכל היקפו הפנימי של הצינור. התמונות יוקרנו, בעת הצילום על גבי מסך טלויזיה . הצילום על כל שלביו יתועד על גבי בג שניתן לצפות בו במחשב, וכן בעזרת מיקרופון יהיה תיעוד קולי, על גוף הסרט, בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו המדויק. בכל שוחה ממנה נעשה הצילום יש לרשום בצבע בולט את מספרה (כמופיע בתכניות) כדי לאפשר זיהוי ברור של מקום הצילום. במצורף ל-CD יוכן דו"ח מפורט שיהיה כתוב בצורה ברורה וכלול :
· נקודת מוצא וכיוון הצילום וכל סימן אחר לזיהוי המקום .כל מפגע ומצב חריג בצינור בציון המרחק ממקור הצילום ומקומו בהיקף הצינור .
· סיכום ממצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים . מפגעים יצולמו ויצורפו לדו"ח בתמונות נייר .
מטרת הבדיקה היא ל" הביט לתוך הצינור" ולדעת את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. הצילום יוקלט מלווה בתיאור מילולי
המסביר את אשר רואים .

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע .
4. לא תשולם כל תוספת עבור הצילום ועל הקבלן לכלול את העלות במחירי ביצוע הקווים .
057.013- קווי צנרת

מדידה
המדידה תעשה למ"א.
1. המדידה תכלול את אורכי הצינורות נטו, לאחר הנחתם, מדודים לאורך צירי הצינורות, בין הדפנות הפנימיות של התאים .
2. תעשה הפרדה על פי סוגי הצינורות, קוטרם וכן עלפי עומקם, בהתאם למפורט בכתב הכמויות 

תשלום
ראה בפרק המוקמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף :
1. התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע עבודות הצנרת, כמפורט במפרט זה ובמסמכי החוזה וכל זאת לשביעות רצון מלאה של המפקח.
2. אם לא נאמר אחרת, התשלום כולל גם את חפירת התעלות והמילוי החוזר אספקה ופיזור חול וחומר גרנולרי בהתאם לתכניות . מעבר, גדרות, קירות או חפירה מתחתם בהתאם לצורך ולאפשרויות, לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים . הובלה והנחת הצינור בתעלה, עם כל האביזרים . מילוי התעלות כולל ההידוק בהתאם לחתך הטיפוסי . הרחקת עודפי אדמה . חציית מכשולים, כגון: צינורות מים, ביוב, גלישה, קוי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך . עבור מילוי חוזר באזורים סלולים, תשולם תוספת לסעיף עבור תיקון המבנה העליון, על פי הפירוט בסעיף "תוספת עבור תיקון המבנה העליון בשטחים סלולים המיועדים להולכי רגל ו/או כלי רכב ו/או חצרות פרטיות" שבפרק עבודות עפר במפרט זה .
3. באם כלול בכתב הכמויות סעיף של "אספקת צנרת בלבד", כלולים במחיר האספקה גם ההובלה, הפריקה, האחסנה והפיזור וכל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשים עד לשלב הורדת הצינורות לתעלה והתקנתם .
4. באם לא נאמר אחרת, התשלום כולל את הספחים עבור ספחים ישולם בנפרד רק אם קיימת הנחייה ברורה במסמכי החוזה, ובמקרה זה ימדדו הספחים ביחידות וישולמו עפ"י פרטי תשלום מתאימים בכתב הכמויות .
5. באם לא נאמר אחרת, כולל התשלום את בדיקות הבקרה, את חיטוי הקו ואת הבדיקה הבקטריולוגית.
6. לא תשולם תוספת עבור חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו .
7. עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות. השתנות העומק בין שתי השוחות לא תובא בחשבון. בשטח פתוח, העומק הוא המרחק אנכי בין רום פני הקרקע המדוד לבין רום הכניסה /היציאה מהשוחה לכוון הקטע נמדד. בכבישים, המדידה תהיה מרום פני אספלט מתוכנן בלי להתייחס לרום הצלחת. חפירה הנוספת המתחייבת כדי לרפד את התעלה בחול, איננה נחשבת לצורך חישוב עומק הצינור .

057.014- תאי בקרה, שוחות קליטה ומתקני
ניקוז – כללי

ראה המפרט הכללי לעבודות בניה פ, רק 51 הוצאת יולי ,2011 פרק 57
ובנוסף :

1) תאי הבקרה ושוחות הקליטה ימוקמו עפ"י התכנון. במידה ולא
נאמר אחרת, יש לבצע תא בקרה במקרים הבאים :
- בכל נקודת מפנה אופקית או אנכית .
- בכל חיבור לקו. אין לחבר הסתעפות לקו, ללא תא ביקורת (על ידי חיבור "Y")

2) אם לא נאמר אחרת, תאי הבקרה ושוחות הקליטה יבנו מאלמנטים טרומיים, עשויים בטון טרום, העומדים בדרישות התקנים הישראליים .
3) יציקות באתר של האלמנטים תותרנה רק במקרה שצוין במפורש במסמכי החוזה ו/או באישור המפקח. היציקה באתר תבוצע ע"י הנחיות המפרט המיוחד והמפרט הכללי .
4) התא יבוצע בהתאם ובכפוף לתכניות פרטים סטנדרטיים של המזמין .
5) אם לא נאמר אחרת ולגבי אלמנטים של אם לא הוגדר סוג בטון, יעשה שימוש בבטון מזוין מסוג ב - 30.
6) בקרקע חרסיתית, מתחת לאלמטנים תונח שכבת מצע, בעובי 15 ס"מ, מחומר כמפורט במפרט הכללי בפרק 57.
7) כל רכיבי תאי הבקרה יתאימו לדרישות התקן הישראלי ויישאו עליהם תו תקן .
8) בהתקנת קולטנים, כוללת העבודה גם את התאמת גובהי הרשתות ואבני השפה מיציקת ברזל לגובה פני הכביש .
9) התקנת אלמנטים מכל סוג, כוללת את התאמתם המדויקת והסופית לגובה המתוכנן ו/או לגובה פני המשטח הקיים . בעבודות פיתוח, במידה ויידרש, כוללת העבודה גם תמיכה והתקנה זמנית של אלמנטים בשלבי הביצוע השונים וכן את ההתקנה הסופית והתאמת הגובה לפני השטח הסופיים וזאת ללא כל תשלום נוסף על שלבי ביניים.
057.015- מידות
1) שוחות הקליטה ותאי הבקרה יתאימו במידותיהם לתכניות .
2) המידות המפורטות בכתב הכמויות ובתכניות מתייחסות למידות
הפנימיות של שוחת הקליטה או תא הבקרה, לאחר הטיוח והעיבוד הסופי .
057.016- מכסים רשתות ואבני שפה
1) המכסים והרשתות לתאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו לדרישות התכנון ויהיו מדגם מאושר ע"י עיריית נתיבות.
2) אם לא נאמר אחרת, רשתות הקליטה, מסגרותיהן וכן אבני השפה ליד הקולטנים יהיה מיציקת ברזל .
3) אם לא נאמר אחרת, המכסים בשטח הכביש בקוטר 60 ס "מ
ויתאימו לכינוי "כבד" 40 טון. על המכסה יהיה מוטבע שנת ייצור, עירית נתיבות, סמל העיר ויעוד התא .

4) במכסים מיציקת ברזל יוטבע עיריית נתיבות, סמל העיר ויעוד התא .
057.017- תקרות ותאים:
1) באם לא נאמר אחרת, התקרה תתאים לכינוי "כבד" או 40 טון ותתאים לדרישות ת"י 489.

2) בתקרות תהיה בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזות כאשר הן מורכבות על תאי בקרה .
3) במקרה יהיו סידורי הרמה והנחה, חורים או ווים, אשר יתאימו לקוסנסטרוקציה של התקרה ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים. חורי ההרמה לא יהיו חורים עוברים כך שלא יהיה צורך לסתום אותם לאחר הצבת רכיבי התא. הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר הצבת רכיבי התא .

057.018- חוליות עגולות לתאי בקרה:
1) חוליות עגולות וקוניות לתאי הבקרה יעמדו בדרישות ת י " 658 .
2) החוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד ותקע בקצה השני וכן תהינה מלוטשות במשטחים פנימיים .
3) עובי הדופן של החוליות יהיה כנדרש במסמכי החוזה. במקרה זה לא צוין במסמכי החוזה, יהיה עובי הדופן המינימלי של החוליות לפי הטבלה להלן:
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4) אורך החוליה אחת יהיה בד"כ מ 1.0 ', אלא אם כן דרוש אורך קטן יותר להתאמת גובה התא .
5) החוליות תותקנה שקטע בתוך תקע, כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין החוליות ובין חוליות לתחתית ולתקרה. סוג האטם יהיה לפי המלצת היצרן בלבד. שימוש באטם, אשר אינו מקור, או שימוש בטיט בטון לאיטום החיבורים טעון אישור
057.019- שלבים וסולמות:
1) בתאים שעומקם עולה על 0.80 מ ', יותקנו שלבי טיפוס תיקוניים, מיציקת ברזל העומדים בדרישות ת י " 631 ותקן 78 + C – ASTM .
2) רוחב המדרך יהיה ס 25 "מ לפחות ומשני צידיו תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים.
3) המדרגה תבלוט מקיר התא פנימה לפחות 12.5 ס "מ
4) המדרגה הראשונה תהיה בגובה של ס 40 "מ מתחת לתקרת התא או השוחה, והמדרגה האחרונה תהיה בגובה של ס 40 "מ מעל הרצפה המעובדת .
5) המדרגות תהיינה עשויות מיציקת ברזל עם הגנה של חומר פלסטי, או גומי, או צבע מיוחד .
6) המדרגות יקבעו וירתמו בעת יציקת החוליות במפעל, זו מעל זו במרווח אנכי של ס 33 " (מ מבנה סולם ).
7) במקרה ועומק התא הינו מעל 4.5 מ ', יש להתקין בו סולם ירידה עשוי מפיברגלס ונושא תו תקן. המפקח יאשר בכתב התאמת הסולם לפני התקנתו .
8) הסולם יקבע לדפנות התא ע"י ברגים עשויים מפלב"מ. התמיכות של הסולם יקבעו כל  1 מ'
9) הסולם יהיה עם כלוב הגנה עד לעומק מ 2 ' מעל תחתית התא. מידות השלבים ומיקומם יהיה לפי המפורט לעיל לגבי שלבי הירידה.

057.020- עיבוד רצפות תאי בקרה ושוחות
1) רצפת תאי הבקרה תעובד ותוחלק ויצקו בה בטון למתעל ("בנדציק , ") בהתאם לתכניות ו/או להוראות המפקח .
2) אם לא נאמר אחרת, סוג הבטון של המתעל יהיה ב - .30 התחתית תוחלק בטיח צמנט ("עיבוד סניטרי ").
3) כמו כן, במידה ויידרש ע"י המפקח, תעובדנה הסתעפויות נוספות לחיבורים עתידיים וזאת ללא כל תשלום נוסף .
4) במידה ויידרש, יבוצע עיבוד והחלקה של הרצפה גם בשוחות וזאת ללא כל תשלום נוסף.

057.021- חיבור הצינור לתא הבקרה או שוחות הקליטה
1) אם לא נאמר אחרת, החיבור של הצינור לשוחה או תא הבקרה יבוצע ע"י מחבר שוחה גמיש, העומד בכל דרישות התקן האמריקאי למחברי שוחה 923 C – ASTM) . כדוגמה "איטוביב " "או פורשדה ".
2) הפתחים בתא או בשוחה יקדחו, במידה הצורך, באמצעות מכונת קידוח עם מקדם המבטיח דיוק מרבי של קוטר הקידוח.
3) סוג המחבר, באופן הרכבתו לתא ולצינור, יהיו לפי התכנון, הוראות היצרן והנחיות המפקח. לא יותר לקבלן לאטום את החיבור עם חומרי מליטה או דבקים, או להשתמש במחברי שוחה שלא אושרו ע"י המפקח .
4) בשוחות יצוקות באתר, ישנה אפשרות שבשלב ראשון יונחו הקווים
והמחברים והשוחה תבנה על המחבר, זאת בהתאם לסוג המחבר ובכפוף להנחיות המפקח .

5) לאחר חיבור הצינור לתא או השוחה, יש למלא את החלל בין דפנות תפח הקידוח למחבר (מצידו הפנימי של התא "ע) י שרוול גומי ספוגי או במלט אטימה (רצוי להוסיף למלט האטימה חומר הדבקה (כגון: "בי גיי בונד" או ש "ע).
6) חיבור לשוחת ביוב קיימת יכלול טיפול בזרימה, יצקת בנצ'קים חדשים, עבודה ברטוב וכו'.
7) התחברות לקו ביוב קיים יכלול תאומים עם הרשות המקומית, שאיבת מי הביוב משוחה במעלה התא אליו מתחברים לשוחה במורד הקו וכל הנדרש לקבלת חיבור מושלם לתא, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו . ' הפסקה בשירות הביוב תהיה קצרה ככל שניתן .

057.022- הגבהת תאים ושוחות והתאמתם לגובה פני השטח
1) הגבהת תאים או שוחות תיעשה באמצעות חוליות הגבהה מתאימות .
2) במקרה והשוחה נוצקה באתר או במקרים מיוחדים והכל בכפוף לאישור המפקח, תבוצע ההגבהה על ידי יציקה באתר .
3) בכל מקרה אסור, להגביה את התא או השוחה באמצעות לבנים, אבנים או כל צורה אחרת מלבד כמתואר לעיל .
4) ההגבה תהיה כזו שתתאים למסגרת של מכסה התא ותבוצע כך, שפתח הכניסה יהיה בדיוק מעל לשבי הירידה.
5) החלפת טבעת עליונה או תקרה של שוחת ביקורת כוללת :
- החפירה הדרושה .
- אספקת האלמנט הנדרש להחלפה .
- פירוק האלמנט הישן והובלתו לאתר אשפה מוכר ומאושר על ידי הרשות .
- התקנת האלמנט החדש .
- מילוי שארית החפירה באדמה מקומית מפוררת ונקיה מאבנים ומפסולת .
- הידוק המילוי .
- החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות כולל תיקון והשלמת ריצוף , אספלט  וכיו"ב

תשלום: 

ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף :
1) התשלום כולל את כל החומרים , הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע העבודה כמפורט בסעיף לעיל ובמסמכי החוזה וכל זאת לשביעות רצון מלאה של המפקח .
2) התשלום כולל את התאמת המכסה ו/או המשטח העליון של המתקן לגובה המתוכנן ו/או פני הכביש .
3) באם לא נאמר אחרת, כולל התשלום עבור תאים, שוחות ומתקנים אחרים גם את התקרה והמכסה של התאים והמתקנים .
4) לגבי הקולטנים , כולל התשלום את המסגרות הרשתות ואבני השפה מיציקת הברזל , מתקני כניסה ויציאה של מעבירי מים, מובלים לתיעול, שוחות קליטה
5) באם לא נאמר אחרת, כולל התשלום עבור האלמנטים את כל העבודות להתקנתן לרבות עבודות העפר והמילוי החוזר .
6) התשלום עבור האלמנט יהיה זהה בין אם הינו מבטון טרום ובין אם נוצק חלק 1 או כולו באתר .
7) מקרה של התקנת מפל חיצוני לתא בקרה, ישולם על המפל בנפרד עפ"י סעיף התשלום המתאים וזאת בנוסף למחיר התא .
8) אם לא נאמר אחרת, כולל התשלום עבור התקרה גם מכסה + טבעת . 
9) התשלום עבור מכסה כולל גם טבעת .

057.03- מובלים לתיעול
ראה סעיף "תאי בקרה, שוחות קליטה ומתקני ניקוז – כללי" בתת פרק
זה ובנוסף :
.א המובלים יבוצעו על פי התכניות ו/או פרטי הביצוע שבמסמכי
המכרז ו/או פרטים אשר ימסרו על ידי המפקח .
מדידה מ: " .ק
תשלום: ראה בפרק מוקדמות, בסעיף תשלום, במפרט זה ובנו :סף
.א התשלום כולל את ברזל הזיון בכמות עד ק 70 מ/ג" "ק.
עבור ברזל הזיון בכמות מעל ק 70 מ/ג" "ק, ישולם בנפרד
"עפ י פריט התשלום המתאים .

057.04- אבני שפה יצקת ורשתות לשוחות קליטה
מדידה: יחידה .
תשלום: ראה בפרק מוקדמות, בסעיף תשלום, במפרט זה ובנוסף :
1) אם לא צויין אחרת, לא ישולם בנפרד עבור אבני שפה ורשתות לשוחות קליטה והן כלולות בתשלום עבור השוחות .
2) שימוש בסעיף זה מותנה באישור כתוב מראש של המפקח ורק באותם מקרים בהם נדרשים אבני השפה ו/או הרשתות בנפרד מהשוחה .

מעלות הנחל - נתיבות
מכרז תשתיות 
מפרט מיוחד עבודות פיתוח
פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
01. תיאור כללי
פרק 02 של המפרט הכללי ודרישות ת"י 1923, ייקראו בצרוף למפרט מיוחד זה ויהוו הרחבה של העבודה ביחס לבטון יצוק באתר, שיטות מדידה, בקרת איכות ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות.

העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל, חומרים, ציוד וכל הדרוש ליישום בטון בהתאם לדרישות מסמכי הביצוע.

02. הגשות
בדיקות מעבדה ותעודות:

הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.


תעודות תוגשנה עבור: צמנט, מוספים, פלדת דריכה, פלדת זיון, עוצרי מים, חומרי אשפרה, תעודות אישור לפלדה רתיכה, חומרי תפרים וכל שאר החומרים בשימוש.

03. חומרים
1.
הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי 601 מסוג בטון משאבה, שהוכן בתנאי 'בקרה טובים'.

2.
הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של: כל החדירות דרך הבטון, המדרכות, נסיגות או "שן" באלמנט בטון, חריצי ניקוז, עוגנים יצוקים באתר וצנרת, הארקה והגנה מפני ברק, וכן הלאה בהתאם למסמכים והדרישות של כל המלאכות, בין אם אלה מוצגים בתוכניות, או שאינם מוצגים. כאשר פרופיל בטון המבנה הנדרש שונה מזה המוצג בתוכניות הקונסטרוקציה, יש לקבל את אישור המפקח לשילוב הבדלים אלה לפני היציקה. כל ההוצאות הכרוכות בתאום זה ייחשבו כאלו נכללו במחירי הבטון. 

3.
כל הבטון, פרט לכלונסאות וראשי הכלונסאות ייחשב כבטון חשוף עם גימור חלק, כאשר לא נדרש טיפול נוסף בפני השטח. 

4.
סוג הבטון ב-40, בטון רזה ב-15, ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'. חוזק נומינאלי של כל הבטונים ייקבע ע"פ ת"י 118 על סמך חוזק הבטון בגיל 28 יום. 

 
דרגת סומך הבטון 6-S.
צמנט

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך וללא אפר פחם או צמנט לבן כפי שייקבע במפרט אדריכלי. היצרן והמותג יועברו לאישור המפקח. הצמנט יהיה מסוג CEM1 52.5N לפי ת"י 1. במידה והקבלן מעונין לייבא צמנט עליו לקבל אישור המפקח מראש. הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט ללא אישור המפקח מראש. 

אגרגטים

1.
בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על 20 מ"מ ללא אישור מפורש של המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות דקים, או קורות עם זיון צפוף, תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר,ללא תוספת מחיר.

2. 
בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי סעיפים 020121 עד 020122, האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות שנקבעו בטבלה 4.3.1 בסטנדרט 318 ACI לפי דרגת חשיפת האלמנט שבנדון. 

פלדת זיון

1. פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים (מוטות מצולעים) בהתאם לדרישות ת"י 4466 דרגה 500. (500 מגפ"ס). היה והקבלן מתכוון לרתך פלדת זיון, אף אם לצורך הקשחת כלוב זיון בלבד, עליו להשתמש בפלדת זיון רתיכה על פי דרישות ת"י 4466  (W400P ).
2. כיפוף כל מוטות הזיון לפי הנחיות ת"י 466 (פרק 7).
אביזרי מתכת

 
מצמדים (אינסרטים) להארכת זיון יבוצעו לצורך חיבור קורות הגשר ומיסעת המעבר היצוקה באתר. המצמדים יהיו מתוצרת יצרנים מוכרים כגון "הלפן", ויאושרו ע"י המפקח, על בסיס נתונים טכניים ותוצאות בדיקה של מנת הייצור התואמת להזמנת האביזרים.

רוחקנים



רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף 2085 של המפרט הכללי, אולם רוחקני פלסטיק לא יאושרו.

תבניות

כל התבניות ללא חיפוי חיצוני/חזותי ו/או עבור בטון שאינו במגע עם הקרקע יעמדו בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י סעיף 020841 במפרט הכללי.

1.
תבניות לקירות תהינה מלוחות לבידים מצופים כדוגמת “TEGO”. הקשחות תוצבנה במרווחים בני 300 מ"מ מקסימום.

2.
התבניות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט הכללי. שימוש בחוטי קשירה לא יותר.

חומרי אשפרה

1. 
שיטת אשפרה וחומרים תקבל אישור של המפקח 

2. 
יריעות פוליאטילן מסוג "טייטקס", במידה וישתמשו בהן, יהיו בהתאם ל - 171C   ASTM ויהיו בלי פגמים ולא פחות מ - 0.1 מ"מ עובי.

3.
סרט הדבקה צריך שיהיה עמיד בלחץ ואטום נגד מים.

4.
מרכיבי הנוזל - ממברנה יהיו מסוג שאינו מכתים, בהתאם ל - 309C ASTM מסוג  1 -           

בטון בלתי מתכווץ

בטון בלתי מתכווץ יכיל בנוסף לחומרים הרגילים (צמנט, אגרגטים, מים 
וסופר פלסטיסייזר ) מוסף מקזז התכווצות מסוג 17-189 של חברת כרמית או חומר שווה ערך. 
כמות המוסף הזה - 5% מהכמות של הצמנט בתערובת.
תערובת הבטון תרכב ע"י הטכנולוג של המפעל המספק את הבטון.
התערובת תיבדק מראש לחוזק, לעבידות, חדירות והתכווצות.
תוצאות הבדיקה יעברו לאישור המפקח לפני  השימוש באתר בתערובת המוצעת.
השימוש בבטון בלתי מתכווץ כלול במחיר העבודה.
04. ביצוע עבודות בטון

יציקת הבטון

בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים יחשב כלא מתאים לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא אם כן המפקח אישר תיקונו. אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק הפגום אלא רק לאחר שהתיקון השביע רצונו של המפקח.


הסרת תבניות


הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות 347 ACI.


התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד.


כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע.


תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון על מנת למנוע נזק ופגיעה. התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור המפקח.

הפסקות יציקה בקירות ו/או בתקרות יבוצעו בצורת שקע-תקע או תוך שמוש בתעלות פח יעודיות.

הפסקות יציקה בין רכיבים אנכיים ואופקיים תהיה בגמר חספוס 3 ע"פ ת"י 466-4.
הפסקות יציקה לא ימדדו וכל העלויות הכרוכות בביצוען כלולות במחירי בטונים.

מראה הבטון וכיסוי הזיון

המראה הכללי של הבטון חייב להיות יפה ונקי מסגרגציות.
במקרה של היווצרות סגרגציה, או פגם אחר, המעידים על בריחת מים (והצמנט) יהיה על הקבלן לתקן את האלמנט הפגום לפי הוראות המפקח. אסור לקבלן לבצע תיקון על דעת עצמו, לרבות דרישת המפקח לפרוק מלא של האלמנט הפגום ויציקתו מחדש.
עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן והיא לא תפגע בלוח הזמנים של העבודה.
אם באתר ימצא אלמנט בטון שעל פניו רואים ברזל זיון האלמנט יפסל, יפורק ויבוצע מחדש על חשבון הקבלן.
להבטחת כיסוי זה ישתמש הקבלן בשומרי מרווח בכמות ובאיכות מאושרים.

בטון אטום למים
באותם המקומות בהם קיימת דרישה לבצע בטון אטום למים תוכן תערובת מיוחדת של הבטון. הבטון יכלול מוספים משפרי אטימות.
תערובת זו טעונה אישור  המפקח.
הבטון יחשב כאטום למים אם הוא עמד בבדיקה בהתאם לנדרש בת"י 26 חלק 5 סעיף 205.5 ועומק חדירת הרטיבות לא עלה על 40 מ"מ.
הקבלן אחראי להכנת תערובת הבטון העומדת בדרישות ולבקרה על עמידה בפועל בדרישות האלו.
עבור בצוע בטון אטום לא תנתן תוספת מחיר.
אשפרת הבטון


אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים, שינויי טמפרטורה מהירים ופציעות מבניות. 
תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון.


תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים. אשפרת הבטון תימשך לא פחות מעשרה (10) ימים אחרי יציקת הבטון.

1.
כיסוי ביריעות:

מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו יריעות פוליאטילן עם אריג מולחם מסוג "טייטקס" באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה מספקת לכיסוי סגור ונמשך.

היריעות ישארו במקומם לפרק של שבעה (7) ימים. מי שתיה רגילים יוזרמו תחת היריעות 7 ימים ללא הפסקה.

2.
נוזל - ממברנה

נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה מדהידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.

הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של הבטון.

החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם 30 דקות לאחר יישום השכבה הראשונה.

הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון אחד ל- 27 מ"ר של בטון חשוף לכל שכבה.

השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של לפחות שבעה (7) ימים.

אשפרת מעקות וכרכובים תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-309.
פתחים ושרוולים
הקבלן הראשי יהיה אחראי לבצוע כל העבודות הקשורות לעבודת קבלני משנה כגון: השארת חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. 
חציבות לאחר יציקה, במידה ויאושרו ע"י המפקח, יבוצעו בקידוח ומסור יהלום בלבד.
הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.
באחריות הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים  עם קבלני המשנה ועם המפקח.

הכנה של אביזרי פלדה צבועים או מגולוונים

אביזרי פלדה מבוטנים, יוכנו במסגריה בהתאם לתכניות המזמין ו/או שרטוטי חיתוך של הקבלן עצמו בצורה המדויקת ביותר.
האביזרים יוכנו עם חורים לקיבועם בתבנית גם אם הדבר לא צוין בתכניות.
החיתוך של האלמנטים יעשה ע"י מסור או בשיטה אחרת המבטיחה קצה ישר  וללא עיוותים.
החורים באביזרים יהיו קדוחים.
קצוות האלמנט יהיו מושחזים.
באלמנטים גדולים, המבוטנים בפן עליון של הבטון, יש לבצע חורים לשחרור אויר.
לאחר הכנת האלמנטים  הם יבדקו ע"י המפקח ולאחר אישורו הם ינוקו בסילון חול ויצבעו בצבע יסוד או יגולוונו.
הצביעה תהיה בשתי שכבות יסוד סופר-עמיד כל שכבה בעובי 50 מיקרון.
הניקוי יהיה מכל צידי האביזרים.
הצביעה תהיה רק של הפן החיצוני, הפן של האביזר הפונה לבטון לא יצבע.
אם יידרש שהאביזר יהיה מגולוון יהיה הגלוון בחם בעובי 80 מיקרון.
מחיר האביזרים כולל את כל הדרוש לביצועם המושלם לרבות הניקוי והצביעה או הגלוון וכן הובלה לאתר העבודה.
המדידה – משקל נטו לאחר ההכנה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק לקבלן חלק מהאביזרים המבוטנים או את כולם.
על הקבלן לברר, זמן מספיק מראש, אם האביזרים יוזמנו אצלו או יסופקו ע"י המזמין ולוודא הזמנה של האביזרים במועד מתאים ללו"ז הביצוע.

קיבוע אביזרים מתוכננים בבטון
קיבוע האביזרים בתבנית חייב להבטיח דיוק מירבי שלהם בבטון הגמור.
הקיבוע חייב להבטיח אי חדירה של מי צמנט בין הפן של האביזר לבין התבנית.
העבודה תימסר למזמין כשהפן העליון של כל האביזרים נקי לחלוטין.

יצור והרכבת מכלולי ברגים
מכלולי ברגים ייוצרו באופן המדויק ביותר לפי הפרטים בתכניות.
הפלדה של הברגים 8.8. (אלא אם נדרש אחרת בתכנית)   

כל הברגים יסופקו עם 2 דיסקיות, שני אומים וצינורות פוליאתילן מוקצף (פלציב) להגנה על ההברגות. מכלולי הברגים יהיו מגולוונים –הכנת ההברגות תיקח זאת בחשבון.
ההרכבה של מכלולי הברגים מחייבת דיוק נדרש של 2 ± מ"מ מהמקום התיאורטי.
מומלץ להכין שבלונה מדויקת שתהווה שומר מרווח בין שני מכלולים שכנים. 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הצבת הברגים אשר תאפשר עמידה בדרישת

סיבולת זו. יש להקפיד על קבלת קו רצוף, חלק ובעל רדיוסי עקמומיות (אופקי ואנכי)

מותאמים. לאחר ההרכבה של מכלולי הברגים בתבנית ולפני היציקה של הבטון יש לבצע מדידה של מיקום המכלולים ע"י המודד של הקבלן. פעולות לתיקון המיקום של מכלול ברגים שימצא שלא במקומו מחייבות ויבוצע באישור המפקח בלבד וע"ח הקבלן המבצע.
שתילת קוצים       במקומות בהם יש צורך לקשור בטון חדש לבטון קיים יעשה הדבר ע"י קוצים שתולים.
הברזל עצמו, השתול בקדח, ימדד יחד עם הכמות הכללית של ברזל הזיון.
הקבלן יהיה זכאי לתמורה בסעיף הזה רק אם החבור תוכנן ע"י המהנדס. אם הקבלן ישכח להכין קוצים לחבור בין בטונים הוא יבצע שתילה לפי הפרט אולם הוא לא יהיה זכאי לתמורה עבור ביצועה.
ברגים כימיים הברגים הכימיים לחבור בין אלמנט פלדה חדש לבין אלמנט קיים עשוי בטון יהיו מטפוס הילטי.
מוט ההברגה יהיה מפלדה 8.8 עם תבריג בשני הקצוות.
הקטע של הבורג "העובד" לגזירה יהיה ללא תבריג.
חומר ההדבקה בין הבורג לבין הבטון יהיה מסוג 150 HIT-HY.
העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן.
המדידה - יחידות מושלמות – קומפלט. 
ברגים מיכניים
הברגים המכניים לחבור בין אלמנט פלדה חדש לבין אלמנט קיים עושי בטון יהיו מטיפוס הילטי דגם HSL.
העבודה תבוצע לפי הוראות היצרן. 
המדידה - יחידות מושלמות קומפלט.
הדבקה בין אלמנטי פלדה לבין בטון קיים
כאשר נדרשת הדבקה בין אביזר פלדה (פלטקה, עמוד או קורה) לבין פן בטון קיים תבוצע העבודה כדלקמן:- 
א. הכנת שטח הבטון תכלול הורדת טיח עד קבלת משטח נקי לחלוטין.
ב. ניקוי פן הפלדה עד קבלת משטח נקי לחלוטין מחלודה ו/או חומר זר כלשהו.
ג. מריחת שכבה עבה של דבק אפוקסי מסוג כמיבונד 25 או ש.ע. על פן הבטון ועל פן הפלדה.
ד. הצמדה בין הפלדה לבטון וחבור מכני ביניהם ע"י ברגים.
העבודה תבוצע בצורה הקפדנית ביותר לפי הוראות היצרן.
אם ההדבקה היא בין מישורים אנכיים או שהפלדה מודבקת לתחתית בטון חובה להבטיח שהדבק לא יברח בקו התחתון של ההדבקה או בצדדים.
מחיר העבודה כולל את ההכנה של השטחים , מניעת הבריחה של הדבק וישום הדבק.
עבור הברגים משולם בנפרד.
המדידה - שטח מודבק נטו.

סיבולת
הסיבולת באלמנטי הבטון היצוקים באתר תהיה בהתאם לנדרש בת"י 789 כדלקמן:

עבור יסודות המבנה וכל סוגי הבטונים דרגה 5.

אופני מדידה מיוחדים
1. כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור במפרט הכללי, ועפ"י תכולת המחירים שבמפרט הכללי.

2. כל עבודה תכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצועה. המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.

ג.
בניגוד לאמור במפרט הכללי, תמדד יציקת מרצפים מסוג ועובי כלשהו גם כן לפי נפח (ולא לפי שטח, אלא אם כן צויין אחרת בכתב הכמויות).

ד.
מחיר התבניות כלול במחירי הבטונים.

ה.
מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.

ו.
מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד.

ז.
נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט הרלבנטי.  הבטון בבליטות משולם, איפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד, וזאת ללא תלות במידותיהן.


04. רכיבים מבניים יצוקים באתר

דרגת החשיפה של בטון יצוק באתר לא ייפחת מדרגה 4, במקרה של בטון חשוף אדריכלי דרגת החשיפה לא תיפחת מדרגה 4.

בטון ב-40 בקירות רגל תומכים, ב-20 בקירות כובד

יש לצקת את קיר החזית יציקה אחת נמשכת אינטגרלית. היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות חפירה. הפסקת היציקה תהיה בגמר מחוספס לדרגה 2 לפי ת"י 466 חלק 4.

התבניות לקירות החזית מעל פני הקרקע וללא חיפוי חוץ יהיו עשויים לבידים מצופים אולם בפניהם הנסתרים מעין ניתן להשתמש בתבניות מסוג אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

פני היציקה יהיו מיושרים אולם הפינות ייקטמו במשולש 2/2 ס"מ. יש להקפיד להכין את השקעים הדרושים להכנת תושבות הסמכים. הפסקות יציקה יוכנו במקומות המסומנים בתוכניות בלבד. יש להבריש את פני הבטון לעומק 7 מ"מ בהפסקות היציקה.

לאחר השלמת היציקה יש להשאיר את תבניות הצד משך ארבעה ימים. האשפרה, עם זאת תמשך שבעה ימים בשיטה שתאושר ע"י המפקח.

פרק 08 – חשמל, תאורה ותקשורת

תת פרק 08.001 תאורת חוץ
08.001.0171
תא בקרה להשקיה 

תאי בקרה להשקיה, במיקומים לפי תכנית, עבור חציות כבישים של צינורות השקיה.
תא עגול מבטון, ללא תחתית יצוקה.
קוטר חיצוני 80 ס"מ. מכסה קוטר 60 ס"מ עם כיתוב "השקיה". עומק 1 מ'.
פרק 41 -עבודות גינון והשקיה
תת פרק 41.001 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע
41.001.0048
ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים
בסיום החפירה / בסיום עיבוד קרקע יסוד  יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים
ריסוס יבוצע בהתאם להנחיית המפקח בלבד.
הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04 , וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול  סעיף 41.02.05

המדידה לתשלום לפי מ"ר.
תת פרק 41.002 עבודות השקיה
1. כללי – שלב א' בביצוע יכלול הנחת שרוולי חציה לצינורות השקיה מתחת לכבישים ותאי בקרה לשרוולי השקיה.
2. כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכל העבודות הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט הטכני ובתכנית. כל החומרים יהיו בעלי אישור.
3. צנרת - תימדד לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור, תימדד צנרת שהונחה בשטח בלבד. מחיר הצנרת כולל: אספקת חומר, חפירה, הרכבת המערכת, הצנעת הצנרת, כולל כל אביזרי החיבור הדרושים, המתאימים ללחץ מים, כדוגמת "פלסאון" או "פלסים" או שווה ערך.
4. מדידה וסימון - המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.  המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות.
5. חפירה -  לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו'. ויקבל אישור עבודה בכתב. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל. במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח. בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב - 15 ס"מ מהעומק בסעיף ג' 3. ואחר תרופד בחול דיונות בעובי 15 ס"מ. רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצינורות אחד ליד השני. לא תותר הנחה של צינורות אחד מעל השני. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות. לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק 2.0 מטר מהעץ ( מלבד לצינורות טפטוף ). 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו (ע"י מילוי מהודק של השתית,  ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה וכו') כלול במחיר השרוול.
השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו. בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 8 מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 50 ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון. יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח- יש לגלות את הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה - יהיה ממתכת, מפי.וי.סי. או מפוליאתילן ללחץ מים דרג 6, בהתאם לתכנית. ראש השרוול בעומק 100 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה - עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 50 מ"מ או 75 מ"מ או מפי.וי.סי. ביוב (כתום) בקטרים 90 מ"מ 110 מ"מ, בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות. ראש השרוול טמון בעומק 40 ס"מ. במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא. בעת פריסת השרוולים יונחו בתוכם חוטי משיכה עובי 8 מ"מ (הכלולים במחיר השרוול ). מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח. שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית. שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. כלול במחיר השרוול.  
6. סיום עבודה - על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע"   (as made) בדיסקט או בסמי אורגינל שיוגשו ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכנית מדידה שיכין הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל לצנרת התת קרקעית. התכניות תימסרנה למזמין 14 יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
41.002.0220
שרוולי השקיה מתחת כבישים 

שרוולים מ PVC קוטר 110 דרג 10.
יונחו 4 שרוולים בכל חצייה.
תת פרק 41.003 שתילה ונטיעה
העתקה ושתילה מחדש של עצים 
הקבלן יזמין גוזם מקצועי (על חשבונו) שיהא מקובל על מחלקת גנים ונוף בעירייה , אשר יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה. 

לא יותר מ1/3- עד 1/2 מנוף העץ יגוזם וירוסס בלובן בבנלט 0.3% ע"ח הקבלן. הגזם יפונה ע"י הקבלן למקום אחר מאושר (על חשבון הקבלן) ביום הגיזום. 

הגיזום יבוצע בדיוק 21 יום לפני יום העתקה. 

מקום חתך הגזע יהיה חלק - ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ, כל חתך יש למרוח בלק בלזם או בלובן חקלאי - חומר וריכוז יקבע על ידי נציג מטעם מחלקת גנים ונוף. 

החומר והעבודה יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע לשביעות רצון נציג מחלקת הגנים ונוף. 

שבוע ימים לפני יום העתקה יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה וישקה את העצים השקיית רוויה מלאה. 

יש לזמן את נציג מחלקת גנים ונוף ליום העתקת העצים לשם פיקוח והוראות בביצוע שלב זה. 

העבודה לא תחל עד שיגיע נציג מחלקת גנים ונוף לאתר. 

יום לפני ביצוע ההעתקה יסייר הקבלן יחד עם נציג מחלקת גנים ונוף באתר בו ישתלו העצים. 

על הקבלן להיות מצויד לשם תקיעת יתדות וסימונם באתר החדש בציוד הבא: 



1.
יתדות סימון (ברזל עגול 10 מ"מ, אורך - 80 ס"מ). 



2.
סרט סימון לבן. 



3.
פטיש 3 ק"ג. 

לפעולת העתקה יספק הקבלן את כל הכלים וכוח האדם הדרושים על חשבונו במידת הצורך (תלוי במספר העצים) יספק הקבלן בצמוד משאית, אשר עליה יועמדו העצים לשם העברתם המיידית לאתר החדש. 

כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש. שורשיו יכוסו. על ידי בד יוטה רטוב עד ביצוע. ההעברה תהיה תוך הקפדה יתרת על שלמות גוש השורשים ע"י עטיפה קשורה, עיגון ומניעת טלטולים מיותרים. 

בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ4- שעות. השורשים ירוססו בפרמט בריכוז שיקבע על ידי נציג מחלקת גנים ונוף ויבוצע על חשבון הקבלן. 

לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח נציג מחלקת גנים ונוף, יבצע הקבלן גומה בקוטר 160 ס"מ - עם דפנות גבוהות (30 ס"מ). ביום הראשון ימולאו הגומות מים 3 פעמים בו ביום ברווחי זמן של 3 שעות. במידה וחלחול המים איטי ויש חשד לניקוז לקוי יש לעדכן מייד את המפקח ולקבל הנחיות השקיה חדשות. 

ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר גמר נטיעת כל עץ. 

בשבוע הראשון (מהיום השני והלאה) יש להשקות את העצים כל יום פעם אחת גומה מלאה - לא יופסקו ההשקיות עד שנציג מחלקת גנים ונוף הורה בכתב לקבלן שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי ברווחי זמן ההשקיה. 

את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקע, ללא שום זווית הטיה אלא אם כן נתקבלה הוראה מיוחדת. לאחר מספר השקיות יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא זווית הטיה. 

מערכת ההשקיה והמים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי הקבלן מיידית. במקרה של צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הקבלן אדמת חמרה חולית גננית למילוי החסר, עד קבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום. 

עץ שלא ייקלט - על פי החלטת נציג מחלקת גנים ונוף, יסולק לאתר אשפה מאושר - על חשבון הקבלן, והקבלן יהא חייב לרכוש עץ תחתיו בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטעו במקום. 

אספקת ושתילת עץ זה ואחריות הקליטה תהא על הקבלן. 


עץ נשיר יועתק בחורף לאחר כניסתו לתרדמה מלאה, בחודשים נובמבר-מרץ (כולל). 

עצים ירוקי עד בחודשים מרץ-אפריל. 

בכל העתקה יש להתייעץ עם המפקח בכל האספקטים הקשורים בהעתקה. 

לאחר סיור מסירה סופית של כל מערכות ההשקיה והשתילה יתחזק הקבלן על חשבונו (כלול במחירי סעיפי השתילה) במשך 90 יום. 

במשך תקופה של שנה אחת מתום 90 יום ימי האחזקה, יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון. 

תשלום עבור אחזקת שטחי הגינון בהתאם למחיר במכרז ישולם כל חודש בחלק יחסי מהתשלום לשנה שלמה. 

אחריות לשתילים ולעצים בגדלים השונים תהא עד גמר תחזוקה של שנה. בכל תקופת השנה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף שתילים אשר לא נקלטו, ע"ח הקבלן המבצע. נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול, ימצאו במצב של קמילה, יחשב כאילו לא נקלטו ויש להחליפם. 

מחיר האחזקה כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף 41.05 במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה ובהתאם לעבודות הדרושות. 

העיריה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לצמצם או לבטל סעיף אחזקת הגינון בשלמות גם לאחר ביצוע עבודות הגינון (לאחר גמר 90 ימי האחזקה ע"ח הקבלן). בהודעה מראש של 30 יום ללא מתן פיצוי לקבלן. 



עבודה בשלבים 
על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל. 



גיזום שורשים  

מחיר סעיף גיזום שורשים כולל גם גיזום נוף הנדרש וכל עבודות הידיים הנדרשות וסילוק הפסולת וכל העבודות המפורטות להלן. 



הנחיות כלליות 


1.
כל גיזום שורשים ילווה בגיזום נוף. נוף העצים יגוזם סמוך למועד גיזום השורשים והעצים ירוססו בלובן במדה והגיזום נעשה בשיא הקיץ. 



2.
בכל מקרה לא יגוזם יותר מאשר 1/3 מנופו של העץ. 




לא יגזמו ענפי השלד העיקריים מעל עובי של 15 ס"מ. במילים אחרות יישמר הגזע, ענפי השלד הראשונים, ענפי השלד השניונים שקוטרם עולה על 15 ס"מ. 




נוף העץ מהקרקע לאחר הגיזום יהיה כ6-7- מ' במקרה של הגיזום הנמרץ ביותר. 



3.
גיזום הנוף יתקן שברים, פצעים בלתי מוחלקים, שיווי משקל, סנטיציה כללית. 



4.
מועדים מומלצים לגיזום שורשים בחודשים מרץ - ספטמבר. 



5.
כל גיזום שורשים ילווה בהשקיות העצים ולצורך כך שי להתקין מערכת השקיה זמנית הכלולה במחיר הסעיף. 




העצים יושקו במשך כל עונת הקיץ, השקיה שבועית ובעונת קיץ עוקבת שוב. 




כמות המים לעץ תונע בין 250-500 ליטר לעץ לכל השקיה שבועית. 



6.
בכל מצב בו שי אפשרות להפריד ולהקדים את עבודות חיתוך השורשים לעבודות הפיתוח יש להעדיף מצב זה. 




א. כל חיתוך שורשים לא יתקרב יותר מאשר 30 ס"מ מצוואר השורש. 



7.
חיתוך מקדים והדרגתי, כ3- שנים, עדיף על חיתוך חד פעמי הפוגע בגזרה רחבה יותר של היקף השורש. 



8.
חיתוך בגזרה נרחבת בהיקף השורשים וככל שיהיה סמוך יותר לצוואר השורש מסכן באופן משמעותי את קיומו של העץ כך שיש להעדיף גיזום שורשים פחות מחמיר. 



9.
עומק החפירה האפקטיבי, בחפירה מקדימה וכהכנה לקראת עבודות הפיתוח היא כ100-80- ס"מ. 



10. בכל מקום בו לא נדרשת חפירה עמוקה יש להעדיפה אלא שיש לקחת בחשבון שהטמנה שטחית של צנרת מסוג כלשהו עלולה להביא לפגיעה בצנרת כתוצאה מפעילות שורשים שהתחדשו. 



11. כדי להבטיח מניעת נזק כתוצאה מפעילות שורשים מומלץ לטמון את הצנרת השונה לעומק שאינו קטן מ100- ס"מ ולקחת בחשבון שהאזור הפחות מסוכן הוא דווקא מתחת לגזע העץ. 



חיתוך שורשים באמצעות טרנצ'ר 
במידה ויידרש חיתוך שורשים באמצעות טרנצ'ר העבודה תבוצע כדלקמן. 

המפרט מתייחס לחיתוך באמצעות טרנצ'ר (שרשרת או דיסק ניסור) באזור מסעה מאספלט, באזור מדרכות מרוצפות ובאזורי אדמה. 

באזור הכביש ו/או המדרכה יבוצע החיתוך במקביל לציר הרחוב. ובמרחק מינימלי של 100 ס"מ מצוואר השורש ובעומק של עד 100 ס"מ. 

כנ"ל באזור המדרכה. בניצב לציר הרחוב, תבוצע במרחק מינימלי של 200 ס"מ מצוואר השורש ובעומק של 50 ס"מ עבור הנדרש לביצוע התשתית לריצוף. ובעומק של עד 100 ס"מ עבור מערכות. 

חפירה וחיתוך בניצב לציר הכביש, עבור מערכות תבוצע בתחום הריצוף שבין העצים ובכל מקרה לא יבוצע חיתוך נוסף בשורשי העץ. 

מודגש במיוחד, כי לא תבוצע כל חפירה וחיתוך בקרבת עצים קיימים שלא לצורך. 

הנחיות אלו מתאימות לעצים קיימים מסוג פיקוס למיניו השונים, אשל וסיסם הודי. לחיתוך ליד כל עץ קיים מסוג אחר, יש לקבל את אישור המתכננים מראש. 

מחיר היחידה כולל ניסור בכל שטח שהוא. לרבות פינוי שיירי הניסור.  כמוגדר בסעיפים השונים בכתב-הכמויות, וימדוד ע"פ מ"א דרך. 

שורשים ראשיים יש לחתוך בעזרת כלי חתוך ולא ע"י שבירה וקריעה. יש לעבוד בזהירות מרבית סביב העץ, ובמידת הצורך לבצע חפירה בעבודת ידיים  ובכלים קטנים. 



1.
חיתוך שורשים, רק מצד הכביש. 



2.
עומק חתוך מינימום 80 ס"מ. 



3.
מרחק חיתוך מצוואר השורש 30 ס"מ. 



4.
חפירה שטחית לצורך ריצוף בין 200-100 ס"מ מצוואר השורש ועפ"י מצב השורשים השטחיים בשטח. לא יחתך שורש מרכזי ושטחי במרחק הקטן מ200- ס"מ מצוואר השורש. 

אופציה חיתוך מדורג מועדפת: 
במדה ועבודות הפיתוח מאפשרות זאת עדיפה אופציה זו. לחיתוך שורשים במרכז הכביש. כמובן - שככל שהחפירה בסמוך לעץ תהיה רדודה יותר הנזק לעץ יהיה קטן יותר. 



חיתוך בקו הגובלים 


1.
חיתוך כזה רצוי שלא יעשה בו זמנית לחיתוך במרכז הכביש. 



2.
במידה ואין צורך בעומק חיתוך העולה על 40 ס"מ רצוי להעדיפו על חיתוך עמוק יותר. 



3.
רוחב החיתוך לא יעלה על 15 ס"מ (קיימים כלים לביצוע עבודה זו). 

41.003.0114, 41.003.0116, 41.003.0118
העתקת עצים 

העתקות עצים בגדלים שונים, לפי ההנחיות בפירוט הכללי למעלה.
41.003.0124, 41.003.0126
גיזום עצים 

גיזום עצים בגדלים שונים וחיתוך שורשים, לפני העתקה או לצורך שימור של עצים המוגדרים לשימור בתכנית, לפי ההנחיות בפירוט הכללי למעלה ובליווי אגרונום.
הגנה על עצים לשימור תכלול גם ביצוע גדר איסכורית, עטיפת צינורות שרשוריים או כל אמצעי הגנה אחר שיידרש ע"י האגרונום.
פרק 44 – גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
01. כללי לעבודות מסגרות
עבודות המסגרות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי של משרד הבטחון (הקובץ הכחול) פרק 19 במהדורתו האחרונה ובהתאם למפרט המיוחד שלהלן.
הקבלן יאשר מראש את פרטי קבלן המסגרות מטעמו, את המסגריה, לרבות סיור במסגריה להתרשמות מיכולותיה.
רואים את הקבלן כמומחה לבצוע קונסטרוקציות ולכן המסמך הזה והתוכניות אינם כוללים  את אותם הפרטים והעבודות הנחשבים  GOOD PRACTICE.
רואים את  הדרישות המפורטות בקובץ הכחול ובמסמך הזה כדרישות מינימום.
רואים את האמור לעיל כהנחת יסוד ולכן אם יבצע הקבלן עבודה שאינה עונה על הקריטריונים כנ"ל לפי קביעתו הבלעדית של המפקח והיא תפסל, יידרש  הקבלן לתקנה על חשבונו לפי הוראות המפקח. הנחת יסוד נוספת היא שהקבלן הוא בעל יכולת טכנית לבצע פרוט תכנון ברמה גבוהה כפי שיאמר בהמשך.
החיבורים באתר בין חלקי הקונסטרוקציה השונים (שיוכנו במסגריה) יהיה ע"י ברגים.
חיבור באתר ע"י ריתוך יבוצע רק במקומות שיאושרו מראש. אם האישור לא יינתן  על הקבלן לבצע את החיבור בברגים. 
הקבלן יעסיק בשטח מודד מוסמך עם ציוד מתאים על חשבונו כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם להרכבת קונסטרוקציות הפלדה.
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקציות הפלדה.

חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י 1225 ות"י 1458. 

הגנת הקונסטרוקציה מפני קורוזיה תיעשה ע"י ציפוי אבץ בטבילה חמה (גילוון) וצביעה.

הציפוי ייעשה לאחר השלמת כל הריתוכים והעיבודים.
תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
מבוא
פרק 44 במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות גידור, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלונטים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

יתאים לתקן ישראלי 4273 ו 1142.
דגמי דמי (Mock- ups) ובדיקות

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הדמי האלה  ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה כדי לדמות תנאים סופיים. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט. דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח והאדריכל, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות. בגמר הביצוע על הקבלן לפרק הדוגמאות והחומרים ולהרחיקם מהשטח. הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח והאדריכל לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח והאדריכל. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה. כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי- הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.

כללי

המחיר כולל ביצוע גדרות כולל אספקה, הובלה ועבודה. העבודה כוללת ביסוס ביסוד בטון וחיבור לשטח בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף והתקנתם באופן שיעמדו בתקן הישראלי, בהתאם לתוכניות ולפרטי מהנדס קונסטרוקציה. על הקבלן להשלים את הריצוף על חשבונו במידה והתקנת הגדר פגעה בשלמות הריצוף. 

הכנת חלקי קונסטרוקציה

יש לבצע את החיבורים בבית מלאכה. החיבורים המבוצעים באתר יתבצעו באמצעות ברגים בלבד. לא יותרו ריתוכים באתר . חיבורים שיש לעשותם באתר יש להכין מראש על ידי קדיחת חורים . כל החלקים המוכנים בבית המלאכה של הקבלן יקבלו ציון וסימון ברור לצורך זיהויים,  מקומם בזמן הבניה, ומקום חיבורם לחלקים סמוכים.  חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד.  אין לחתוך במבער.

ריתוך

כל עבודות הריתוך יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הכללי סעיף 19.03. סוג אלקטרודות הריתוך יוצע על ידי הקבלן לאישור המהנדס ויתאים לסוג הפלדה של הקונסטרוקציה.  על הקבלן לבצע במהלך היצור בדיקות לבקרת הריתוך באמצעות מכון התקנים.

גלוון

כל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים, הגלוון והכיפוף עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות יעשה בבית מלאכה, דוגמא תאושר ע"י האדריכל לפני ביצוע כולל. חלקי המתכת לעיגון יבנו עפ"י התכניות ויגלוונו כיחידה בעובי 100 מיקרון. הגלוון יבוצע בטבילה באמבט חם (לאחר היצור). 

44.001.0010
מעקה בטיחות 

מעקה עפ"י פרט אדריכלי ופרט מהנדס קונסטרוקציה או מעקה דגם 'כנרת', תוצרת גדרות אורלי או ש"ע. מפלדה כל חלקי המתכת טבולים באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918. כל חלקי המתכת ייצבעו בשיטה אלקטרוסטטית באבקה, בגוון לפי בחירת האדריכל בגובה  1.10-1.2 מ', עפ"י תקן. פרטי ואופן ביצוע על פי הנחיות היצרן או מהנדס הקונסטרוקציה.
להתקנה ע"ג קיר בטון- קידוח חור מתאים לצינור הברזל על פי הנחיות היצרן. 

מרווח נטו בין המוטות לא יעלה על 8 ס"מ
המעקה מותקן ע"ג קירות בטון או מעוגן לקרקע, בהתאם לתכנית.
דגמי דמה:
1 מ' אורך של גדר עפ"י פרט. 
פרק 51 – כבישים ופיתוח
כללי

1.
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק 51 עבודות עפר.

2.
בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 40 - עבודות פיתוח. 
תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק
51.001.0030
כריתה
עקירת עצי מטעים קיימים או עצים בודדים, הנמצאים על תחומי זכות הדרך או כל אזור אחר הנכלל בתחום עבודות מכרז התשתיות.
סימון העצים לעקירה עפ"י סקר עצים ועפ"י הנכלל בתכניות הפיתוח עבור מכרז התשתיות.

על הקבלן לקבל אישור פקיד היערות לעקירה.

תת פרק 51.003 מצעים ומילוי מובא
51.003.010
מצע סוג א'
מתחת למרצפים ושטחי ריצוף, השתית תהודק לצפיפות 100% . המצע יהיה מסוג א' מהודק לצפיפות 100% עובי כל שכבה 20 ס"מ.

עבור אזורי חצרות התשתיות לבנה ביתך ומגרשים של 2 יח"ד.
51.003.0110
מילוי מובא
המילוי יהיה למיתון מדרונות והסדרה טופוגרפית בשטח הפתוח, מחול מקומי ובלבד שיהיה נקי מפסולת ויהודק לצפיפות 98% בשכבות של 20 ס"מ ובשיפוע לפי הנחיות יועץ הקרקע. מודגש כי המילוי חייב בבדיקות מעבדה לאישור טיבו ודרגת הצפיפות המתקבלת.

המחיר כולל הידוק.
הערה: לא יאושר שימוש בחומר גרוס מלאכותי.
פרק 90 – שונות
90.0001, 90.0002, 90.0003, 90.0004 
חצרות תשתיות
חצרות תשתיות טרומיות, יובאו לשטח כיחידה מוכנה אחת ו/או מאלמנטים בודדים אשר יוצרו ע"י מפעל ויוגשו לאישור המפקח והאדריכל.
החצרות לפי פרטים ודגמים עבור יחידת דיור אחת בודדת, עבור זוג מגרשים של יחידת דיור אחת בכל מגרש, עבור מגרשים בודדים הכוללים שתי יחידות דיור במגרש, ועבור זוג מגרשים הכוללים שתי יחידות דיור בכל מגרש.
היחידה תכלול קורות קשר תחתונות וקירות מבטון גלוי, ללא תפרים. הקירות בגובה 1.60 מ'.
קורות קשר בעומק לפי קונסטרוקטור ולפי הנחיות יועצי התשתיות.
האלמנט יאושר ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן.
ביסוס עפ"י הנחיות קונסטרוקטור, כלול במחיר היחידה.
חצר המערכות היונו תכנון ביצוע באחריות הקבלן. אלמנטים טרומיים יצוקים במפעל ייצור ותכלול נישות עבור חשמל, תקשורת, מים, גז ואשפה, לפי הפרטים.
קורות הקשר יאפשרו פתחים עבור מעבר התשתיות, לפי דרישת המתכננים השונים והרשויות.
מודגש כי על הקבלן להכין דוגמא לאישור והצבתה בתאר. רק לאחר אישור הדוגמא יאושר ייצור שוטף של ה"חצרות".
מפרט טכני  
לעבודות חשמל ותאורה "מעלות הנחל"

מזמין :  
עיריית נתיבות
מפרט טכני לביצוע עבודות לתאורת חוץ
1    כללי


מפרט זה מתייחס לעבודות תאורת חוץ .

2 סימון העבודה

2.1  מיקום העבודה לרבות תוואי חפירה, מיקום מתקנים, שוחות עמודים וכיו"ב יאושר על ידי החברה המנהלת בשטח וע"י מתכנן התאורה. על הקבלן להפעיל באתר הביצוע מודד מוסמך אשר יבצע את כל עבודות המדידה הכרוכות בהצבה נכונה ומדויקת של כל חלקי המבנים שבמסגרת החוזה, הן במיקום והן בגובה ובקביעת רומי הקרקע הקיימים והסופיים שבתחום עבודתו.
2.2 עבור ביצוע כל המדידות שצוינו לעיל והכרוכות בביצוע העבודות לא תשולם לקבלן תוספת ומחירן   יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, לרבות תיקונים ושינויים במידה וידרשו ע"י המזמין.
3 בדיקת מתקני חשמל

3.1  כל מתקן יבדק על ידי בודק מוסמך לפני חיבורו לרשת.
3.2  במתקנים חדשים המקבלים חיבור חדש מחברת החשמל, תיערך בדיקת מתקני החשמל על ידי אנשי חברת החשמל (מתן מתח יהווה אישור).
3.3  הקבלן יתקן כל ליקוי שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה ולא יקבל על כך כל תשלום נוסף.
3.4  מדידות- מדידות חשמליות
 (LT,בידוד כבלים, רציפות הארקה, כופל הספק, זרמים, מתחים וריכוז עומסים).
4 חומרים וחומרי עזר
4.1  כל החומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון המצוי בשוק ובהתאם לתקנים ואישורי מכון התקנים. כל חומר או אביזר יוגש לאישור המהנדס או המפקח, לפני רכישתו ועשיית השימוש בו.
5 חפירות
5.1  החפירה תבוצע באישור החברה המנהלת והמתכנן בלבד.
5.2  עומק החפירה יהיה לפחות 120 ס"מ מפני המסעה, או השוליים הסופיים, ולפחות 80 ס"מ מפני גובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה.
5.3  רוחב תחתית החפירה יהיה לפחות 40 ס"מ.
5.4  החפירה תהיה בכל סוג אדמה כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, בטונים וכד'.
5.5  במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי איטי וללא כיפופים חדים.
5.6  לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור בכתב של המפקח והמתכנן. אין לכסות את הצנרת ללא אישור בכתב של המפקח.
5.7  הצינור יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי, בעובי 10 ס"מ כל אחת, לכל רוחב התעלה. עומק כיסוי הצינור יהיה לפחות 80 ס"מ מפני הכביש/קרקע הסופיים.
5.8 מחוץ לתחום המסעה והשוליים, על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד 20 ס"מ עובי לצפיפות של 95% מוד. א.א.ש.ט.ו לפחות.
5.9 בתחום המסעה והשוליים על החול יונחו מצעים ואספלט בטיב, בעובי ובדרגת הידוק בשכבות בהתאם למבנה הכביש.
5.10 עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, כולל סילוק עודפים למקום שיורה המפקח באתר או מחוץ לאתר.
5.11  אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה.
5.12 לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה - לפי דרישות חוק החשמל בגובה של 50 ס"מ מעל הצינורות. סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ16- ס"מ ועליו כתוב ב- 3 שפות "זהירות כבל חשמל", לפי דרישות התקן.
5.13 באזורים שבהם קיימים שולי אספלט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה על ידי חיתוך.
5.14 על הקבלן לקבל אישור הרשויות המתאימות לחפירה באזורי צנרת קיימת (חשמל, תאורה, טלפון,     מים, ביוב וכיו"ב).
5.15 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה ולהתקין שילוט התראה לחפירות פתוחות.
6 הנחת צנרת
6.1 סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.
6.2 הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכיו"ב, יותר שימוש במופות רק באישור המפקח.
6.3 התחברות בין צינור שרשורי וצינור פי.וי.סי. קשיח תבוצע באמצעות מופה תיקנית או מופה מצינור מתכווץ (פלסטיגול) עם דבק אפוקסי.
6.4 בכל הצינורות יושחל חוט משיכה מנילון 8 ממ"ר לפחות. יש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות.
6.5 במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש גובה של 10 ס"מ, המרווחים בין הצינורות ימולאו חול.
6.6 בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכיו"ב, קווי החשמל יבוצעו מתחת למערכת האחרת. 

6.7 בהתקנה סמויה בקרקע יישמר המרווח המצויין בתוכניות ובפרטם. אין לכסות צינורות אלה לאחר קבלת אישור המפקח לגבי שמירת המרווח.
6.8 בהתקנה סמויה בקרקע לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש להעביר בכל צינור  מברשת ברזל, ולנקותן משאריות חול וצרורות עפר.
6.9 כל הצינורות יעמדו בכל הדרישות של התקנים הישראלים הרלוונטים . על הקבלן לספק אישור תו תקן לצינורות ותעודת אישור מחלקת ביקורת איכות של המפעל לכל משלוח.
6.10 צינורות לתקשורת צינורות קשיחים לתקשורת יהיו צינורות פי.וי.סי. לפי תקן ישראלי 858 בקוטר 110 מ"מ. צינורות גמישים לתקשורת יהיו צינורות מפוליאתילן מוצלב דורליין בקוטר 63 מ"מ עם דופן פנים מוחלקת סיליקון.
7 תאי בקרה
7.1 התאים יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי 80 ו/או 100 ס"מ ויעמדו בדרישות ת"י 658.
7.2 הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק הנדרש לשוחה בתוספת להחלפת הקרקע מפני הקרקע הסופיים. כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט קיימים.
7.3 בתחתית הבור תונח שכבת חצץ בעובי 40 ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד "3/4 אינץ.
7.4 לפני הנחת הטבעות יקדח הקבלן בטבעות חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות. מיקום חדירת הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימאלי של 30 ס"מ מתחתית התא, לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את מבנה התא על הצנרת.
7.5 בשטח הכביש והשוליים, על תא יונח מכסה בטון מותאם לעומס 40 טון בקוטר 60 ס"מ (סוג 103.1) לפי תקן ישראלי 489.
7.6 בשטח מחוץ לשוליים, על תא יונח מכסה בטון מותאם לעומס 12.5 טון בקוטר 50 ס"מ לפי  תקן ישראלי 489.
7.7 גובה המכסה יותאם לגובה המתוכנן והמבוצע במיקום התא.
7.8 הרווחים שיוצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט.
7.9 מילוי בחול ים מהודק ברוויה או בשכבות מצע בהתאמה למבנה הכביש מסביב לתא, בתא הממוקם במבנה הכביש המילוי יהיה בבטון ב- 20,  ופינוי עודפי העפר.
7.10 קצוות הצנרת בתוך התאים יאטמו נגד כניסת מים וסחף. 
8 הארקה
8.1 הארקת מתקני תאורת חוץ
8.1.1 מוליך הארקה גלוי שזור מאלומיניום עפ"י כתב הכמויות יותקן בחפירות - במקביל לצינורות (ולא בתוכם) - פרט לקטעים של מעברי כביש. יש להשאיר רזרבה של 1.5 מ' לכל יסוד לצורך חיבור העמוד בעתיד, ללא חיתוך המוליך, אלא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד (23 מ"מ לפחות) ביסוד ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא.
8.1.2 מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה נעל כבל מתאימה לפי דרישות ח"ח. לפני החיבור לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם על ידי מהדק קנדי. 
8.1.3 סביב ליסוד עמוד התאורה תותקן טבעת מוליך ברדיוס 1.5 מטר סביב ציר העמוד עבור השוואת פוטנציאל מקומית.
9 כבלים ומוליכים
9.1 את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצבע הגידים של המוליכים השונים.
9.2 על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים, בהתאם לסעיף  של המפרט המיוחד.
9.3 חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזייה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים על ידי מופות.
9.4 בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם והמוליכים בשרוולים.
9.5 כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזייה דרך הצינורות  השרשוריים  אשר יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם.
9.6 במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם, על הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי כנגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.
9.7 עם הצבת העמודים, המרכזיות וכיו"ב יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור זה.
9.8 עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יותקנו תאי מעבר במרחק של עד  40 מטר לפחות בקטעים ללא חיבורים. 
10 יסודות לעמודי תאורה בגובה עד 12 מטר
10.1 היסודות יתוכננו על ידי קונסטרוקטור ויועץ קרקע של הקבלן בהתאמה לסוג הקרקע במקום. מחיר התכנון כולל במחיר היסוד. יוגש לועדה המקומית ו/או מהנדס העיר חישוב סטטי בהתאם.
10.2 (מבוטל)
10.3 (מבוטל)
10.4 הקבלן יכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקום המדויק של בורגי היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. בורגי היסוד יגולונו בחלקם העליון.
10.5 ביסודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי היסוד 13 ס"מ לפחות מעל היסוד. ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי היסוד 7 ס"מ מעל היסוד.
10.6 בהתקנה במדרכה (ללא מחברים שבירים) פני היסוד העליונים יהיו כ15- ס"מ מתחת פני אבן השפה, כדי לאפשר ריצוף.
10.7 בהתקנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ5- ס"מ  מעל פני הקרקע, ראה פרטים, זאת אומרת שיהיה צורך להשתמש בתבניות, לקבלת בטון חלק, (ללא כל תשלום נוסף).
10.8 על הקבלן לסמן לפי תוכנית הכביש את גובה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח. מחיר היחידה יכלול גם הוצאות של התבניות עבור היציקות.
10.9 מיקום עמודי התאורה יסומן על ידי מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשורים לשם העברת הכבלים, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימאליים.
10.10 הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו 2 צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ-15  ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.
10.11 הבטון ליסודות העמודים יהיה ב- 30.
10.12 בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה מונעת חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר. יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים.
10.13 כל הברגים, האומים והדסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם על פי עקרונות ת"י 918, אך עובי הגלוון יהיה לפחות 56 מיקרון.
10.14 יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (על פי תקנים ישראליים או אמריקאיים) להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בעומס המתוכנן.
10.15 על פי תאום מראש ואישור המפקח אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, בתנאי שעובי הגלוון לא יהיה פחות מ-56 מיקרון.
10.16 מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות 404X מ"מ המחובר לבורג הארקה של העמוד.
10.17 על הקבלן להציג בפני המפקח אישור של מכון התקנים הישראלי לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון, המפורטות בתכניות היסודות.
11 עמודי תאורה מפלדה
11.1 העמודים  יוצבו על יסודות. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכנים ומנופים מתאימים.
11.2 העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים והדסקיות, כל     
   האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.
11.3 על הקבלן לצבוע באריקוט חלקים א+ב, את תחתית העמוד גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ –30 ס"מ, לפני הצבת העמודים.
11.4 בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה המונעת חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. 
11.5 העמודים והזרועות ייוצרו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובביקורתו. העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.
11.5.1 (מבוטל)
11.5.2 העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של 47  מטר לשנייה לפי ת"י 812.
11.6 העמודים והזרועות יתוכננו על ידי היצרן על פי העומסים המקובלים לפי ת"י 812 בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי (באזור הפתח).
11.7 העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של 3 גופי תאורה בשטח 0.22 מ"ר כל אחד (בשטח מלבני שווה ערך). במשקל של 20.7 ק"ג כל אחד במצב חלוקה לא סימטרי.
11.8 הקבלן יספק תוכניות מפורטות של העמוד, הזרועות היסוד, וחישובים סטטיים מפורטים. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, רשאי הקבלן או מי מטעמו לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.

11.9 כל הברגים, האומים והדסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם על פי עקרונות ת"י 918, אך עובי הגלוון יהיה לפחות 56 מיקרון.
11.10 יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (על פי תקנים ישראליים או אמריקאיים) להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.
11.11 בתאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה. אך עובי הגלוון לא יהיה פחות מ56- מיקרון.
11.12 על הקבלן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן והמפרט.
11.13 אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו לרשות המזמינה לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו שינויים בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכיו"ב) הם יבוצעו על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכיו"ב.

11.14 (מבוטל)
11.15 (מבוטל)
11.16 (מבוטל)
11.17 (מבוטל)
11.18 (מבוטל)
11.19 העמודים יהיו בנויים מפח פלדה בעובי דופן מינימאלי של 4 מ"מ לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם האחרונה.
11.20 עמודים  שימוקמו בשולי הכביש יכללו מחברים שבירים בקטעים בהם אינם מוגנים על ידי מעקה בטיחות או מדרכה. מרחק העמוד מהמדרכה יהיה בהתאם להנחיות משרד התחבורה והרשות המזמינה. 
11.21 פלטת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם על ידי  4 צלעות, שיתחברו לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 10 מ"מ לפחות.
11.22 הגנה מפני חלודה תבוצע על ידי ציפוי העמודים, פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם. הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 80 מיקרון ובהתאם לת"י 918.
11.23 לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה 4 מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי אלן שקועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
11.24 הארקת העמוד תעשה באמצעות פס (נחושת) הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד. לבורג יחוברו: מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה, מוליך 10 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד (ראה בסעיף העמוד), מוליך הארקה 2.5 ממ"ר למנורה על העמוד, הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה והעמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.
11.25 העמודים והזרועות יצבעו בגוון לפי בחירת האדריכל, לפי הפירוט הבא:
11.25.1 הכנת השטח: חספוס פני הגלוון על ידי שטיפת חול וניקוי פני השטח מאבק ולכלוך.
11.25.2 שכבה ראשונה - צביעה בצבע יסוד "אפוגל" בעובי 40-50 מיקרון יבוש 16 שעות לפחות בין השכבות.
11.25.3 שכבה שניה - בצבע "אפוקסי סולקוט" בעובי 100-120 מיקרון יבוש 16 שעות בין השכבות.
11.25.4 שכבות עליונות (שלישית ורביעית) גלזורית 21 או טמגלס בגוון שיקבע על ידי האדריכל או הרשות המזמינה. בעובי 40-50 מיקרון, יבוש 8 שעות בין השכבות.
11.25.5 צביעת תחתית העמודים צבע "אפראלסטיק" HE-55 בעובי 200 מיקרון.
11.25.6 סה"כ צבע לא פחות מ - 180 מיקרון, בעובי בדוק על ידי מכשיר מד עובי.
11.25.7 הצביעה תעשה במפעל. יש להזמין את המפקח והמתכנן לבדיקת שלבי הצביעה.
11.25.8 במקרה שהצביעה תתבצע במפעל בחו"ל, יש להציג את מפרט הצביעה התואם את השלבים שפורטו לעיל.
12 מגש אביזרים לעמודי תאורה 
12.1 מגש האביזרים לעמודים פלדה/אלומיניום יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות. המגש יורכב בתוך תא אביזרים בעמוד, או בארגז או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות וזעזועים. המגש יהיה  מחומר מבודד כבה מאליו, עמיד בחום בעובי דופן של 6 מ"מ. מידות המגש תהיינה לפי הצורך . מגש בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי.
12.2 המגש יקבל אישור המתכנן לפני התקנתו.
12.3 מגש עם אביזרים בפתח העמוד: 
12.3.1 אבטחה לכל נורה. אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה 6 אמפר עם ניתוק אפס לנורה.
12.3.2 נתיכים חצי אוטומטים לזרם קצר של KA 10 בכמות לפי מספר הפנסים.
12.3.3 פס הארקה מפליז או נחושת X440 מ"מ ברגים עם 3 דיסקיות ושני אומים.
12.3.4 מהדקים 3BC מתוצרת SOGEXI לחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד.
12.3.5 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדוויץ חרוט.
12.3.6 החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה למגש עם מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר בתוך שרוול שנטולית צבעוני.
12.3.7 מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי 0.5 מ"מ.
13 גופי תאורת חוץ דגם LED
13.1 גופי התאורה יהיו מתוצרת ומהדגם המפורט בכתב הכמויות. על מנת לשמור על אחידות והקלה על טיפול שוטף בעיריית נתיבות הקבלן הזוכה יתקין גוף תאורה מתוצרת NAVION. לא יאושר גוף דומה או שווה ערך.
13.2 גופי התאורה  יהיו בעלי אישור בתוקף על ידי מכון התקנים להתאמה לדרישות ת"י 20 חלק 2.3. 
13.3 לפני האספקה יעברו גופי התאורה בדיקת מנה על ידי מכון התקנים להתאמה לדרישות ת"י 20 חלק 2.3.
13.4 לא יסופקו גופי תאורה ללא אישור על עמידה בתקן .
13.5 גופי התאורה במכרז זה הינם דגם "LED "  על ספק גופי התאורה 
 לעמוד במפרט הטכני לנורות וגופי תאורת לדים.
13.6 יש לצרף תעודות בדיקה על עמידות בתקנים :
13.6.1 תקן 20חלק 1 וחלק 2.1.

13.6.2 התאמה לתקן אירופי או אמריקאי להשפעות "פוטו ביולוגיות".

13.6.3  תקן 61347 חלק 2.13 "אביזרי הפעלה ובקרה לנורות וכן דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני   למודל דיודה פולטת אור (LED).

13.6.4 התאמה לתקן 961 חלק 12.3 הפרעות מוליכות וזרמי הרמוניות.
13.7 על הקבלן להעביר למהנדס המתכנן ולמפקח, אישור של נציג היצרן בארץ על תקינות הפנסים, וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש במפרט. 
13.8 בעת אישור הפנס ימסור הקבלן לרשות המזמינה יחד עם פנסים לדוגמא, כתב אחריות של הספק.  כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים, הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו, ועל ידי היצרן, ואושרו על ידיהם. כתב האחריות משפה את הקבלן ואת הרשות המזמינה כל אחד לחוד ושניהם ביחד.
13.9 מבוטל
13.10 בקטעים ישרים, בקרבת תחנות הסעה, מעברי חציה, ובצומת עצמה. כמו כן תבוצע על חשבון הקבלן בסיום הפרויקט בדיקה פוטומטרית בשטח עבור כל צומת וצומת בנפרד בנוכחות המפקח והמהנדס המתכנן לאימות התוצאות הסופיות שניתנו על ידי הקבלן לפני ביצוע העבודה. במידה והתוצאות לא יתאימו לדרישות המהנדס/המתכנן יהיה על הקבלן להחליף את הגופים והציוד על חשבונו. לקבלן לא תהיה כל זכות עוררין על כך ולא תהיה כל  עילה לתביעה כספית כלשהי.
13.11 אישור סופי להתאמת גוף התאורה המסופק על ידי הקבלן לפרויקט זה יינתן על ידי המהנדס המתכנן, בתאום ובאישור מהנדס החשמל הראשי, רק לאחר ביצוע הבדיקות הפוטומטריות הנ"ל. האישורים הנ"ל אינם פותרים את הקבלן מאחריות מלאה, ישירה ועקיפה לפנס, לציוד, ולנורה, ובכלל זה אחריות הקבלן לפי פרק "גמר עבודה".
13.12 על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת קביעת המחירים לגוף תאורה שווה איכות לגוף התאורה הנדרש.
13.13 גופי התאורה יסופקו עם מדבקות המציינות את גודל הנורה.
14 ציוד להפעלה לגופים על עמודים בגובה עד 12  מטר 
14.1 ציוד ההפעלה בפנס לפי הדגם המאושר על ידי המתכנן, מכון התקנים  ועל ידי יצרן הנורה והפנס. הדרייבר יהיה מתאים להפעלת נורת לד בזרם מינימלי של 350 מילי   אמפר.
14.2 הציוד בפנס בקסטה יהיה ניתן להחלפה. חיבור הכבל בשקע תקע. לפני הזמנת הגופים והציוד יש להציג דוגמה לאישור.
14.3 החיווט במגש הציוד יתאים לטמפרטורה של 105 מעלות צלסיוס לפחות. החיווט לבית הנורה יתאים לטמפרטורה של 180 מעלות צלסיוס לפחות ולמתח של 5 קילו-וולט לפחות. כל ציוד ההפעלה יותקן על מגש אביזרים נשלף. התקנת מחברים המתאימים לעבודה בטמפרטורה של 120 מעלות צלסיוס בין מגש הציוד לחלקים הקבועים של גוף התאורה.
14.4  הדרייברים יהיו תואמים לתקן 61347 חלק 2.13 
"אביזרי הפעלה ובקרה לנורות וכן דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני  למודל דיודה פולטת אור (LED).. כל הציודים  יהיו עם אחריות ל –5  שנים לפחות.
14.5 טמפרטורת עבודה (TW) של °C130, עלית הטמפרטורות (דלתא T) תהיה °C75 מקסימום ובכל מקרה בהתאמה לגוף התאורה שייבדק על פי ת"י 20 האמור.

15 מפרט טכני לגופי תאורה לד

· הספק לדים מינימאלי
 גדול מ-40W – W100
· עמעום
לפחות 100% עד 30%
· שיטת העמעום V                   NEMA   0-10 / או DALI
· מתח כניסה אוניברסלי
90~264 VAC, 47~63 Hz
· מקדם הספק
PF>0.92
· ספק כח  (DRIVERׂ )  350mA              (מיני') {פיליפס או ש"ע מאושר}
· אורך חיים
לפחות 50,000 שעות {בבדיקת מעבדה בטמפ' c 40 
· הגנה מפני נחשולי מתח, עליית טמפ' , קצר חשמלי.{{10 KA 
· יעילות חשמלית:
גדול מ- 75% 
· יעילות אור (לומנס / לוואט):
גדול מ-115 Lm/W
· עוצמת אור ראשונית:  
גדול מ- 8000 Lm
· צבע אור:
4,000 k
· פוטומטריה:
מותאמת להארת נתיבים וכבישים תקן 13201( הזוכה יעביר קבצי 
 IES מאושרים ע"י מעבדה מאושרת).
· לדים:                                
תוצרת CREE  או ש"ע ( מגובה בתעודה ממעבדה מאושרת).                             

· דרישות מגופי התאורה:
עמידה בתקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.3.
  עמידה בתקן :
EMC tests according EN 55015_EN55022-F & EN 61000-4-5      
 
בדיקות פוטוביולוגיות לפי תקן :
Photobiological safety tests following IEC-EN 62471 Standard
16 גופי תאורה על עמודים בגובה עד 10 מטר לתאורת רחובות וכבישים

16.1 על העמודים 4 - 10 מ' גובה יותקנו גופי תאורה, מתוצרת NEVION ללא אפשרות לאספקת גוף תאורה חלופי שווה ערך.  עבור  ג.ת  לד  26,51,73,95,117,146  - ואט  לפי הדרישה. 
16.2 הגוף יהיה בעל עמידות תרמית ופוטומטרית לשימוש בנורות לד. 
16.3 הגוף יהיה מוגן  בחלל האופטי ותא הנורה לפי דרגת מיגון  IP65. 

16.4 הגוף יהיה בעל מערכת הטיה של הגוף ביחס לזרוע. 
16.5 עדשת זכוכית שטוחה או קמורה מחוסמת חלקה מבחוץ ומבפנים בעלת עמידות בהלם תרמי.
16.6 גופי התאורה יכוונו לעקומה פוטומטריות לפיח הנחיות המתכנן:
16.6.1 מבנה מיציקת אלומיניום בלחץ, צבוע בצבע פוליאסטר עמיד בכל תנאי מזג אוויר בגוון התואם לצבע העמוד והזרוע.
16.6.2  הרפלקטור אלומיניום טהור עם הגנת אנודיז מיחידה אחת. הדלת נפתחת כלפי מעלה עם ציר רוחבי ומאפשרת גישה קלה ונוחה לנורה ולקסטת הציוד הנשלף מערכת החשמל מתנתקת בפתיחת הגוף.
16.6.3  הציוד מותקן על מגש מחומר מבודד וניתן להחלפה בשטח ללא כלים (על ידי שקע/תקע). המערכת האופטית תהיה אטומה  IP55 בין העדשה לרפלקטור תא ציוד 44 IP. כל שאר הפתחים יאטמו על ידי   אטמים לטמפרטורה גבוהה.
16.6.4 החיווט הפנימי יהיה עם ציפוי סיליקון עמיד ב 120 מעלות לפחות.
16.7 הציוד ההדלקה מותקן על מגש מחומר מבודד וניתן להחלפה בשטח ללא כלים (על ידי שקע/תקע).
16.8 המערכת האופטית תהיה אטומה IP65 בין העדשה לרפלקטור. 
כל שאר הפתחים יאטמו על ידי אטמים לטמפרטורה גבוהה.
16.9 החיווט הפנימי יהיה עם בידוד  סיליקון עמיד ב-120 מעלות לפחות.
16.10 בית הנורה יהיה E40 מחרסינה עם קפיץ אבטחה המונע רעידות הנורה. 
16.11 ציוד הפעלה לפנסים מתחת לגשרים יהיה בפנס לפי הדגם המאושר על ידי מכון התקנים  ועל ידי יצרן הנורה והפנס. לפני הזמנת הגופים והציוד יש להציג דוגמא לאישור.
16.12 הגוף עם הגנה נגד קורוזיה כגון צביעה בצבע בגוון אפור אלומיניום טבעי, הקצוות בגוון שחור או עם ציפוי אנודייז בגוון טבעי. בין גוף התאורה לדלת מותקן אטם סיליקון הנותן אטימות IP65 , חוזק מכאני 6 ג'אול לפחות. כניסת הכבל לגוף דרך אנטיגרון.
17 בקרה
17.1 על גוף התאורה יהיה ממשק NEMA  למערכת שליטה ובקרה על הגוף.
17.2 סוג ודגם יח' ה – NEMA   יהיו בכפוף לאישור מנהל מחלקת המאור ברשות המקומית.
17.3 ספק ג.ת חייב לקבל אישור בכתב מהמזמין.
17.4 יח' הבקרה תתממשק למרכזיית המאור של העיריה.
17.5 הגדרת סוג הפנס / מספרו / ומיקומו  יימסרו לטכנאי הבקרה ע"י קבלן החשמל.
17.6 קבלן החשמל יוודא שיש קשר בין ציוד הקצה המסופק על ידו לבין יחידת הבקרה.
18 הזנת חשמל למתקן ומרכזיות מאור 
18.1 לוחות חשמל- כללי
18.1.1 לוחות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי ובהתאם לחוק החשמל.
18.1.2 הלוחות יבנו במפעל מאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים הישראלי, בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי  ת.י. 9002.
18.1.3 הקבלן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והרשות המזמינה וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזייה, וישנה את התוכניות לפי דרישת המתכנן ללא תוספת מחיר.
18.1.4 כל הלוחות יהיו לוחות עם פנלים מפח מחוזקים למבנה על ידי אומי כתר או שווה ערך אשר יאושר על ידי הרשות המזמינה.
18.1.5 לוחות ופילרים מפוליאסטר משוריין יהיו לוחות קשיחים מוגני UV בעלי דרגת אטימות 547 – IP לפילרים, IP657  לפילרים, IP657 לקופסאות עד 80/80 ס"מ, בעלי ידיות נעילה אקסצנטריות כבדות עם נעילת מנוף בשלוש נקודות.



18.2 תכניות
18.2.1 הקבלן יכין תוכנית לוח לביצוע ויגישה לאישור המתכנן ועיריית נתיבות בליווי רשימת ציוד מפורטת ומלאה ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים מלאים לכח ולפיקוד.
18.2.2 בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן, אשר  אושרו על ידי מפקח.

18.3 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח
18.3.1 פסי הצבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניות.
18.3.2 חיווט פנימי עד 250 אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים מבודדים ובחתכים בהתאם לקובץ תקנות 5482, ללא הקטנת חתך, מחושב לפי טמפרטורת סביבה מתוכננת של 45 מעלות צלזיוס.
18.3.3 חיווט פנימי בחתך עד 10 ממ"ר ניתן לבצע בתעלות חיווט ובלבד שישמר אוורור נאות למוליכים. אין לבצע חיווט בחתך שמעל ל 10 ממ"ר בתעלות חיווט. חתך המוליכים בהתאם יהיה בהתאם לקובץ התקנות 5482, טמפרטורת סביבה מתוכננת של 45 מעלות צלזיוס.
18.3.4 לא יותר שימוש בפסי צבירה מבודדים למאמ"תים זעירים.
18.3.5 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר המפסק הראשי.
18.3.6 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים.
18.4 בדיקת הלוחות
18.4.1 הקבלן יזמן המפקח לבדיקת הלוחות, תעשה במפעל היצרן. בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע מאחריות הקבלן לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר.
18.4.2 הקבלן יכין טופס בדיקות הלוח לפי ת.י 9002, טופס בדיקה של הלוח על ידי מחלקת ביקורת איכות של הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה של המפקח. טופס הבדיקה יכלול אישור לכל אחד מסעיפי המפרט שלעיל ובנוסף אישור בדיקת פיקוד לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק. 

19 מרכזיות  תאורת חוץ
19.1 מתקן התאורה יוזן כמתואר בתוכניות ממרכזיות תאורה. הקבלן יתאם עם חברת החשמל את חיבור המרכזייה ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה למרכזיה.
19.2 מרכזית  התאורה תבוצע על ידי יצרן בעל אישור משרד התמ"ת ומערכת בקרת איכות 9001 ISO ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. מרכזית המאור אשר יסופק על ידי הקבלן יהיה כמתואר בתוכנית. 
19.3 המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות והמעודכנות של הרשות המזמינה, ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.
19.4 המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים IP65 מתאימה להתקנת חוץ, בנויה מתאי פוליאסטר משוריין לפי תקן  92634 DIN ו/או מפח מגלוון צבוע בצבע אפוקסי בתנור מורכבת על יסוד בטון.
19.5 המרכזייה מחולקת ל-3 ארונות: ארון עבור מוני ח"ח, ארון עבור  מרכזית התאורה. כל ארון יהיה מ-2 חלקים נפרדים עם דלתות.
19.6 ארונות הפוליאסטר יהיו מתוצרת ז'אן-מילר  או ענבר FGI. ארונות הפוליאסטר יהיו  צבועים בצבע הגנה נגד  UV גוון הצבע יקבע על ידי הרשות המזמינה.
19.7 המרכזייה תכלול הכנות וציוד למערכת הבקרה מרחוק. לפי החלטת החברה המנהלת והמתכנן תכלול המרכזייה הכנות לדימר מרכזי ממוחשב וקבלים, או רק מקום שמור עבורם. הציוד יותקן בקופסאות CI עם קלפות K.

19.8 מיקום המרכזייה המסומן בתוכניותינו הינו עקרוני בלבד. המיקום המדויק יקבע על ידי המתכנן והמפקח.
19.9 (מבוטל)
19.10 בכל תא יותקן מנעול צילינדר מתוצרת רב בריח סטנדרט הרשות המזמינה. בתא ח"ח תותקן הכנה למנעול תליה שיסופק על ידי חברת החשמל. תא ח"ח יהיה עם גב עץ, כולל קופסת הסתעפות שתותקן בחלק העליון בצד. בין קופסאות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל כבל בצינור או תעלה, הקופסה וחתך הכבל במידות לפי גודל החיבור.
19.11 כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ חרוטים שיוצמד ללוח על ידי ברגים. הנוסח המדויק לשילוט מפורט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
19.12 יצרן לוחות חשמל יהיה בעל אישור מכון התקנים ותחת פיקוחו. בלוח החשמל  יביא היצרן בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של %  30 מהשטח המנוצל.
19.13 בכל קופסת CI4 יהיו רק 2 שורות מבטיחים מקסימום, 12 מאמתים. בחלל ארגז הפוליאסטר יותקנו ארגזי CI על מסגרת מתכת. פס הארקה מנחושת בחתך 50*4 מ"מ יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה. לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים בין הפאזות.
19.14 הציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת מגלוונת מאחורי פנלים מתפרקים עשויים מחומר מבודד או חילופין בקופסאות CI דגם K.M או ארטרון עם ידיות קבועות.
19.15  המאמתים יהיו לזרם קצר 10 קילו-אמפר מגושרים, יצרנים קלוקנר מולר, מרלן ג'רלן או.ABB  ,עם הגנה על המגעים נגד נגיעת יד. כל מאמת יחובר ישירות לפס הצבירה לפי העומס, והיציאות יהיו מחוברות למהדקים בחלק - התחתון. מהדקים לחוט 16 מ"מ ופסי אפס והארקה לחוטים 25 מ"מ, ו-35 מ"מ המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים. מגען ראשי בלוח בגודל לפי תכנית  באמפרים ב- AC3 , B.B.C,   טלמכניק, סימנס.
19.16 מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל, דגם פקט עם ידית מצמד ידני: מופסק, הפעלה דרך בקר אנרגיה, תא פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל, שעון שבת עם רזרבה מכנית ל- 150 שעות כדוגמת גרסיליין, תא פוטו אלקטרי DS053 דגם גרסיליין עם עינית, ממסר חוסר מתח להפסקת המפסק הראשי בחוסר אפס בכניסה מח"ח, פס להארקת יסוד ומנורת פלואורסנטית P.L. להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וח"ק כולל אבטחה. יש להרכיב אבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת  DEHN או B.B.C.

19.17 אספקת מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות החשמל.
19.18 בביצוע המרכזייה יש לפעול על פי ההנחיות שלהלן:
19.18.1 ההערות והעדכונים המסומנים על גבי תכנית חשמל של הלוח אשר תוגש  על ידי הקבלן  לאישור המתכנן.
19.18.2 כל החיזוקים של הציוד והאביזרים בארגזים מפוליאסטר ובקופסאות CI  יבוצעו אך ורק  בהכנות אורגינליות, אין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.
19.18.3 בתוך תא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות CI.

19.18.4 פסי צבירה יהיו באורך 3 קופסאות CI שלמות  ללא גישור לפי המסומן בתכנית.
19.18.5 גובה התקנת מבנה קופסאות CI כלפי משקוף יש לתאם עם המפקח.
19.18.6 הברגים לחיזוק קופסאות CI אחת לשנייה יהיו עם ראשים מבודדים.
19.18.7 כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב.
19.18.8 חיבור מבנה CI לפח יבוצע על ידי  18 - 20  חיזוקים.
19.18.9 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי.
19.18.10 הציוד המודולרי יוגבה עד לקלפות.
19.18.11 חוטי חיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות CI.

19.18.12 כל היציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות CI יהיו אטומות.
19.18.13 לצורך כך יונח בין פלנצ'ים ובין תחתית קופסאות 4CI- גומי בעובי עד 4 מ"מ. חורים בפלנצ'ים יהיו בהתאם לקוטר הכבלים עבור מוליכים אחרים יש להתקין אנטיגרונים בגודל המתאים.  ביצוע יש לתאם עם המפקח.
19.18.14 מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים שונים.
19.18.15 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל – ללא הורדה בחתך.
19.18.16 מהדקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים.
19.18.17 הקבלן יתקין בתוך קופסאות CI בעומק של 19 ס"מ בתוך קופסאות המהדקים כדי להבטיח מרחק מתאים בין התחתית של קופסת המהדקים לפס "אפס" בתוך הקופסא ,עבור העברה נוחה  של הכבלים.
19.18.18 על הקבלן להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה A 250 בתוך פרופיל חיזוק להרכבת מהדקים ופסי "אפס" ו- "ארקה" על רגליות מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח מרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור נח של מוליכים למהדקי כניסה – ראה תכנית של הלוח 
19.18.19 כל מוליך "0" ו- "הארקה" יחובר לבורג נפרד.
19.18.20 חיבורים לפסי "0" ו- "ארקה" – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
19.18.21 התקנת ציוד בתוך קופסאות CI - ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
19.18.22 התקנת מאמ"תים במסילות  תהיה יציבה עם סטופרים בודדים.
19.18.23 לקולטי ברק יש לבצע אבטחה על ידי 4 מאמ"תים A50X1 לא מגושרים.  יש למקם מאמ"תים, הנ"ל בחלק עליון של קופסת 3CI- בהתאם יש למקם פסי צבירה ולבצע  מחיצה.
19.18.24 התקנת גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. 
19.18.25 גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח.
19.18.26 עין פוטוצל תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר , יש להכין כבל באורך 4.5 מ' בין מהדקים לעין פוטוצל. מיקום של אנטיגרון עבור יציאת הכבל הנ"ל יש לתאם עם המפקח.
19.18.27 עבור חיבור גידים של פס "0" ו "ארקה" של קו הזנה (35X5) יש להמשיך פס "0"ופס "ארקה" לקופסא CI תחתונה ולבצע 2 ברגים בקוטר 8 מ"מ בכל פס לחיבור גידים קוטר 35 מ"מ על ידי נעל כבל.
19.18.28 גשרים בין פסי "0" ובין פסי "הארקה" יבוצעו בחוטים בקוטר 50 מ"מ לפחות.
19.18.29 יותקנו שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות CI  ופס ארקה מחוץ לקופסאות.
19.18.30 רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות CI בברגים עם אומים ולא בברגי פח.
19.18.31 לא יהיו נעילות במצמדים של מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת מכסה קופסאות CI  תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".
19.18.32 השלטים יהיו שלטי "סנדביץ" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח שלטים  ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק.
19.18.33 סרגלי מהדקים – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
19.18.34 יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.
19.18.35 סכמות כוח ופיקוד – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
19.18.36 ציוד בלוח – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
19.18.37 יש לבצע גשרים בין כל פחי העבודה של קופסאות CI  על ידי חוט קוטר 6 מ"מ וכן לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה . 
19.18.38 ארון עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ- 65 – IP.

19.18.39 הארגזים יוזמנו עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם על ידי החומר המתאים. 

תאגיד מי אשקלון בע"מ

עיריית נתיבות

נתיבות, שכונת מעלות הנחל

מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה
המפרט הטכני המיוחד 

כתב הכמויות

התכניות

תיאור טכני

1.   תיאור העבודה

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה בשכונת מעלות הנחל, נתיבות.
יבוצעו קווי אספקת מים בקטרים 40-315 מ"מ באורך כללי כ- 17,500מטרים.
כל הצינורות עשויים מצינורות פוליאתילן מצולב בגוון שחור.
קווי המים יקבלו הזנה משני א"ל: לחץ נמוך מרשת אספקת מים של שכונת רמות יורם וא"ל גבוה ממגרש תחנת שאיבה של תאגיד מי אשקלון.
א"ל גבוה יהיה בשטח קטן יחסית, בחלק הצפון-מערבי של התוכנית.
בגבול בין אזורי לחץ יהיו מגופים המותקנים בתאי אביזרים אשר יסגרו בדרך קבע (NC) ויפתחו רק במקרה של תקלה בצינור אספקת מים.
כמו כן יבוצעו קווי ביוב גרביטציוניים עשויים מצינורות פי.וי.סי. ו/או PE100Plus  בקטרים 160-355 מ"מ באורך כללי כ-13,000 מטרים. 
קו הביוב יחוברו למאסף ביוב ראשי קיים המוליך את שפכי שכונות: נווה שרון, רמות יורם, רמות מאיר-מתחם מערבי, המונח בגדה הצפונית של נחל בוהו.
בנוסף להנ"ל יבוצעו קווי קולחים עשויים מצינורות פוליאתילן מצולב בגוון סגול להשקיה בקטרים 75-225 מ"מ באורך כללי כ-8,000 מטרים. 
העבודה כוללת:

· אספקת והנחת צנרת מים/קולחים עשויה פוליאתילן מצולב בגוון שחור/סגול.
· אספקה והנחת צינורות מים, תכלול הובלת צינורות פוליאתילן מצולב, פריסתם, חפרת תעלה, אביזרי ריתוך חשמלי, מצע ועטיפת חול מיוצב בצמנט, מילוי חוזר של תעלה. 
· שרוולים בצינורות מים.
· התחברויות לקווי מים קיימים.
· ביצוע תאי אביזרים ואספקה והתקנה של מגופים ברשת מים.
· אספקה והתקנה של הידרנטים.
· ביצוע הכנות מים למגרשים שונים.
· אספקת והנחת צנרת ביוב עשויה פי.וי.סי. כולל תאי בקרה מבטון טרומי.
· אספקת והנחת צנרת ביוב  PE100 Plus.
· התחברות לקווי ביוב קיימים.  
· ביצוע מפלים חיצוניים.
· שלוחות ביוב למגרשים.
· אספקה והתקנה של מגופים תת קרקעיים ועיליים בקווי קולחים. 
· ביצוע הכנות קולחים לגינון.
· ביצוע הכנות לחיבור קווי קולחים להשקיה בעתיד.
· שונות.
2.    כללי

2.1   התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי

המפרטים הכלליים לעבודות בניה שפורסמו ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון  ("האוגדן   הכחול") במהדורתם האחרונה והמעודכנת (להלן – המפרט הכללי) יחולו על העבודות נשוא המכרז/החוזה. המפרטים ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה ברח' הארבעה 24 הקריה ת"א .
ניתן להוריד כל פרקי המפרט הכללי מאתר האינטרנט שכתובתו:  http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
2.2     בטיחות ואמצעי זהירות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן ייחשב כאחראי לעניין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל- 1970 והתקנות על פיה.

הקבלן ימנה מנהל עבודה ראשי שיהיה אחראי גם על הבטיחות בשטח העבודה.

 מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח בזמן ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות, הצפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:

הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך 

7 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.

החזקת פנקס באתר הבנייה בו תרשמנה תאונות וכו'.

יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.

לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות: פטישים, אזמלים וכו') כובעי מגן (מקום שקיים סיכון של עצמים נופלים), משקפי מגן (בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו') - הכל לפי הדין והצורך.

כל הציוד, לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות 

בדיקות שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על 

ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.

לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך 

מטעם המזמין שאישר זאת בכתב (ביומן העבודה).

לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, עבודות זפת חם ועבודות אחרות שעלולות   

לגרום לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המפקח מטעם המזמין.

מאידך, אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק 

שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.

הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע "המבנה" ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים לבטיחות. הקבלן יתקין על חשבונו הוא מעקות, גדרות זמניים, אורות ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בגלל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר, ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע "המבנה".

ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל  

דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה ליקוייה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לתאי בקרה קיימים, על הקבלן לבדוק תחילה את התאים הללו מחשש להימצאות גזים רעילים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות, הבטיחות וההגנה הנדרשים.

2.3   אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
(1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ובהוצאותיו את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים, הדרושים לביצועו היעיל של "המבנה" בקצב הדרוש, וכדי לקיים את לוחות הזמנים ומועדי הביצוע של חוזה זה.

כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע "המבנה" יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים ובהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שאישר המהנדס.

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים המתירים התקנים הישראלים, אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש סוג אחר.

(2) רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים, הדרושים לביצוע היעיל של "המבנה" בקצב הדרוש.

(3)         הקבלן לא יעשה שימוש אלא בחומרים שנבדקו ואושרו ע"י המפקח באתר וע"י תאגיד עין נטפים.

יודגש כי עצם הבדיקה והאישור ע"י המפקח ו/או העירייה ותאגיד מי אשקלון ונתיבות לא יסירו מאחריות הקבלן בהתאם למפורט  במסמכי החוזה השונים.

2.4    תכניות 

התכניות המצורפות הן תכניות למכרז ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד" . לפני הביצוע ימסרו התוכניות עם החותמת "לבצוע" שבהן עשויים  להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן .

ההשלמות והשינויים בתכניות לביצוע לא מקנות לקבלן שום זכות או עילה לדרוש או לקבל  שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה  בגין העדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז .

2.5
תכניות לאחר ביצוע
על הקבלן למסור למנהל הפרויקט, עם סיום העבודה, תכניות מעודכנות לאחר ביצוע. תכניות אלו יוכנו על ידי מודד מוסמך בלבד. כל הוצאה הכרוכה בהכנת תכניות אלו תהא ע"ח הקבלן. למען הסר ספק מובהר כי מערך תכניות לאחר ביצוע יכלול את כל התכניות שנמסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע ובמהלך הביצוע, כולל תנוחות, חתכים, פרטים ותכניות המבנים השונים וכו'.

תכנית לאחר ביצוע תוכן לפי המפרט "תכנית עדות" במערכת G.I.S. . הקובץ יהווה "שכבות המים והביוב" במערכת G.I.S.

המודד המבצע את התכנית שלאחר ביצוע יתאים את הפורמט להגשת התכנית עלפי מפרט G.I.S. של עיריית נתיבות/תאגיד מי אשקלון, לפי דרישות המפורטות בנספח ב. 

לצורך הכנת תכנית לאחר ביצוע יימסר לקבלן קבצים עם תכניות לביצוע, משורטטים בתוכנה אוטוקד. הקבלן, באמצעות מודד מוסמך, יכניס בתכניות את השינויים בהתאם לביצוע. הקבלן יעביר למתכנן "דיסק און קי" עם הקבצים ממוחשבים בפורמט תכנת אוטוקד מסוג DWG מקובצים ב- ZIP עלפי פקודה E-transmit של תכניות לאחר ביצוע ושני סטים של התכניות מודפסות בגליונות נייר (בקנה המידה של התכנון) חתומות ע"י המודד המוסמך והקבלן. במידה וידרשו תיקונים בתכנית לאחר ביצוע , על הקבלן להוציא את המודד המוסמך לשטח , לעדכן את המדידה ולהגיש מחדש את התכניות לאשור המתכנן. למען הסר ספק, על המציע לכלול במחירי היחידה בהצעתו את עלות התכניות לאחר ביצוע ולא תשולם עבור הכנתן כל תוספת תשלום.

2.6   רשיונות  ואישורים 

הקבלן יגיש למנהל ולמפקח את כל הרשיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה לפי התוכניות . המזמין יספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של התוכניות לשם קבלת האשורים והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות, אגרות, דמי פיקוח והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות . תשלומים  אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם .

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה : עיריית נתיבות, תאגיד מי אשקלון, חב' "מקורות", משרדי הממשלה, חברת החשמל ,משרד התקשורת, חב' כבלים, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, חב' הדלק, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז, חברות גז וכו' .

2.7   אחריות 

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למפקח תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון: תעודות אחריות לצנרת, מגופים והידרנטים, תעודות נוספות על פי הציוד ו/או המכשור המסופק.

הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו לעיריית נתיבות/תאגיד מי אשקלון בע"מ.

2.8   בדיקות שדה ומעבדה

בדיקות שדה ומעבדה תבוצענה לפי פרוגרמת הבדיקות המצורפת למכרז. הקבלן יזמין את הבדיקות במכון התקנים או גוף אחר מוסמך ומאושר ע"י המפקח ויגיש את תוצאות הבדיקות מיד לאחר קבלתן מהמכון הבודק למפקח.

עלות בדיקות לפי הפרוגרמה כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבור הבדיקות בנפרד.

ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על הקבלן ואינן נחשבות כחלק מהבדיקות המפורטות בפרוגרמת הבדיקות:
-  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה, דרוג החומר וכו'.

-  דמי בדיקות אשר הקבלן יזמין למטרותיו לשם קביעת אופן ביצוע העבודה.

-  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה  
    ותשלום עבור בדיקות חוזרות.

-  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.

2.9   חציית כבישים ומדרכות
א.
אופן החצייה ודרכים עוקפות
                          
פירוק כבישים או מדרכות יעשה באורך וברוחב המינימאליים הדרושים לחפירה באופן שיבטיח את שלמות החלקים הנותרים של הריצוף. יעשה שימוש בדיסק יהלום לחיתוך. במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע את החצייה בשני שלבים או יותר. אם דבר זה לא ניתן, יתקין דרך עוקפת לפי דרישת מחלקת הכבישים של הרשות המוסמכת ומבנים ארעיים כפי שידרשו. הדרך תבוצע לפי הוראות המהנדס באשר לצורת ו"מבנה" הדרך, אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך הקיימת, אולם בכל מקרה תאפשר דרך זו תנועה למכונות ומכוניות.

הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה, יתקין מחזירי אור ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה בהתאם לדרישות מע"צ או מח' הכבישים של הרשות המוסמכת.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים בהטיה, חיזוקים במבני עזר, התקנת שלטים נוספים וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו לו כהכרחיים, והקבלן יבצעם בהתאם וללא דיחוי, אולם גם אם המפקח לא ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי היחיד עבור הביצוע הנכון של כל העבודות והמתקנים המפורטים בסעיף זה, החזקתם במצב תקין משך כל זמן אשר ייקבע ע"י המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל לשביעות רצונו של המפקח.

ב.
סגירת רחובות
אם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור צמתים, ייעשה הדבר ברישיון משטרת התנועה ולפי תנאיה, תוך מיטב הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת כלי רכב והולכי רגל למינימום ההכרחי.

דרכי גישה לרכוש ציבורי או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק הזמן שבו נעשית העבודה מתחתן, אולם גם אז על הקבלן לתאם את העבודה עם הבעלים של הרכוש הסמוך לשטח העבודות.

במידה ומתבצעת פעולה של סגירת כביש יש להודיע על כך 48 שעות מראש למהנדס הפרויקט  ולקבל אישור ממנו. אין להתחיל בעבודה לפני קבלת האישור.

ג.
שמירה על חופש התנועה
חוץ מאשר במקרה של רישיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר הנחפר וחומרי בניין, ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה להדרנטים של מים, בתים פרטיים וכיו"ב תישאר חופשית בכל עת.
ד.
תיקוני כבישים ומדרכות
בגמר העבודה יתקן הקבלן את הכבישים והמדרכות ויחזירם למצבם הקודם בהתאם למפרטי העבודה ולדרישות של מחלקת הכבישים של הרשות המוסמכת. הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים שיעשה לריצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של המילוי או מכל סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או בחומרים גרועים.
2.10     הסדרי תנועה
הקבלן ינהג בהתאם ל"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" של משרד התחבורה, אגף התעבורה-המנהל לבטיחות בדרכים ובנוסף :

1. במידה ולא יפורט בתכניות העבודה – מחובת הקבלן להשיג אישורים מהעירייה ומתאגיד מי אשקלון ונתיבות על תכניות שלבי הביצוע ועל הצעתו להסדרי תנועה בזמן העבודה, לפני תחילת הביצוע בפועל.

2. שטח העבודה יגודר ויופרד מנתיבי התנועה בהתאם.

3. על הקבלן להישאר בתחום שטח העבודה שאושר לו בהתאם לתכניות שלבי הביצוע ואסור לו לחרוג מתחום זה, על מנת למנוע הגבלת השימוש בכביש ובנתיבי הנסיעה.

4. אין הקבלן רשאי לשנות את סדרי התנועה בדרך, להעביר או להציב תמרורים, או לפתוח כביש לתנועה, אלא לאחר אישור הגורמים המוסמכים.

5. על הקבלן להכשיר מסלולים להולכי הרגל הנזקקים לעבור בדרך בקטע העבודה ולאפשר גישתם לכל הבתים והמתקנים הגובלים בשטח העבודה.

6. על הקבלן לדאוג שבשטח העבודה לא ייערמו ערמות או יועמד ציוד אשר הימצאותם בשטח העבודה תגרום שיבוש בשדות הראיה הדרושים לנוהג למניעת פגיעה ברכב אחר או בהולכי רגל או בדומם.

7. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה מתבצעת גם ברחובות בהם יש תנועה סואנת של כלי רכב והולכי רגל.

8. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה.

9. בהתאם להחלטת המפקח ו/או עפ"י דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה.

10. באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר, יעשה התשלום על חשבון הקבלן.
11. על הקבלן להציג תוכניות להסדר תנועה במידה ויידרש. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכנית יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. על הקבלן להפיץ כמות העותקים הנדרשת של תכנית הסדרי תנועה לקבלת אישור המשטרה.
12. הקבלן יפעל בהתאם להוראות הבטיחות לתקנות ופקודות הבטיחות בעבודה עם כל השינויים והתוספות שיופיעו לתקנות אלה.

13. על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראות המפקח, המשטרה, בדבר צירי התנועה, מקום ריכוזי ציוד, רכב וחומרים.

14. כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות ציוד בעל גלגלים פניאומטיים נקיים תוך הבטחה, כי חומר המועמס אליהם לא ייפול/יתפזר במהלך הנסיעה.
2.11    תמרור ושילוט זמני
תשומת לב הקבלן מופנית ל"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" של משרד התחבורה , ובנוסף:

1. יש להציב תמרורי אזהרה, "עובדים בכביש" מכל כווני התנועה המובילים אל שטח העבודה כ-50 מ' לפני קצה שטח העבודה בשטח מישורי וישר. באם אתר העבודה נמצא בשטח מוסתר יש להציבם בהתאם לתנאי הדרך. תמרור זה חייב להיות מחזיר-אור או מואר בלילה.

2. על הקבלן להציב שלטי אזהרה להכוונה ולדאוג לתאורת לילה לאזהרה.

3. יש לגדר את שטח העבודה ע"י לוחות זוהרים צבועים אדום-לבן שיוצבו כל 10 מטר לאורך שטח העבודה במקביל לנתיבי התנועה. במידה ואתר העבודה קרוב לנתיבי תנועה (מרחק של עד 7.0 מ') על הקבלן להציב מעקות ניו ג'רסי זמניים (מפלסטיק, בטון או מתכת) או חביות צמודות צבועות אדום-לבן עם מחזירי אור הכל בהתאם לתנאי הרישיון ודרישות המפקח.

4. יש להציב מחסומים זוהרים בצבע אדום ולבן בקצוות שטח העבודה שממול כווני התנועה.

5. אם חפירות בשטח העבודה אינן מופרדות מהסביבה על ידי מכשול פיזי יש לגדר אותן לכל האורך במחסומים.

6. על הקבלן להבטיח כי כל האביזרים המצוינים בסעיף זה יימצאו במקומותיהם ובשלמות במשך כל זמן העבודה.

7. יש להציב מכווני תנועה אשר יכוונו את התנועה בשיטת "סע עצור" באם עקב העבודה ובהתאם לתוכניות שלב הבצוע שאושרו נותרו פחות מ-2 נתיבי תנועה בכביש. במידה ויידרש, על הקבלן להציב על חשבנו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר שיידרש על ידי המפקח באתר. עם מחסום מסוג ב-39/38, עצור/סע מוצב על גבי חצובה מסתובבת, פנסים מהבהבים ומחסום מסוג ניו ג'רסי אדום-לבן. תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי במידה ונדרש על ידי המפקח, יהיה חייב לצייד את המכוונים במכשירי קשר.

8. על הקבלן להבטיח כי התמרורים ושלטי ההדרכה הדרושים להסדרי התנועה בהתאם לתכניות שלבי הבצוע יוצבו על ידו לפי דרישות העירייה והתאגיד ותנאי הרישיון.

9. על הקבלן להבטיח שלמות התמרורים והשלטים אשר יוצבו בהתאם לאמור לעיל.

10. הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת התמרורים שבשימוש, לפחות אחד מכל סוג.
11. במקרה של סגירת אתרי עבודה לשעות הלילה, גם ללא ביצוע עבודות בפועל, ייעשה שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשכה.

12. הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת  התמרור וזאת 72 שעות לפחות לפני תחילת ביצוע העבודה ולדאוג להמצאות כל הציוד והשילוט האמור לעיל במהלך כל משך ביצוע העבודה.
2.12          אספקת מים
הקבלן יספק על חשבונו את כל המים הדרושים לביצוע "המבנה" ולשימוש עובדיו. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים של העירייה/התאגיד, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכד'. את כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם למקום השימוש בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות הנקובים הכתב(י) הכמויות.

2.13        אספקת חשמל
הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל- גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר, ויעשה את כל הסידורים כגון" קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', כל זאת באישור המפקח.

כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר- לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים בכתב(י) הכמויות.

2.14        סדרי  עדיפויות  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בשלבים לפי ראות עיניו, כמו כן לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בהם יבוצעו וכו'.

כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא .
57.  קווי מים ,ביוב וקולחים להשקיה
57.1        עבודות עפר להנחת קווים ותאים
57.1.1 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות

בפרק זה מפורטות כל עבודות חפירה ו/או חציבה להנחת קווי מים וביוב, לרבות תאי בקרה, מגופים וכו' .

העבודה כוללת:

חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית החפירה, מילוי בחומר  מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר, פסולת, עבודות עפר, וכו'.

המונח "חפירה"  פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה או חציבה בכל סוגי הקרקע, באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים. 

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מופיע המילה "חפירה", היא כוללת גם חציבה בסלע, באספלטים, במצעים קיימים וכו' בכלים מכנים. לא יאושרו פיצוצים. כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה תהיינה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא ישולם עבורן בנפרד. 

שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר מלא לפי מפרט 51 בציוד מכאני מתאים. 

המחיר כולל תשלום אגרות עבור אשור לשפיכת הפסולת או עודפי עפר באתר הפסולת, הובלה  וכו' כמפורט בפרק כללי למפרט המיוחד.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה. 
       במקומות שתנאי המקום לא יאפשרו פתיחה רחבה של החפירה עקב גדרות שאין להורסן, קירות, מבנים קיימים או תנאים מיוחדים אחרים, יהיה על הקבלן לתמוך את החפירה בתמיכות כדי לאפשר חפירה ברוחב מינימלי.

כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת- קרקעיים או עיליים כגון: כבלי טלפון, צינורות מים, תקשורת, ביוב, ניקוז, מבנים למיניהם וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.

במקומות מוגבלים, בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי בכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים. לתעלות בעומק עד 4.25 מ' החפירה תעשה  לפי פרט 2023/119/S2c1 כולל מדרונות רחבים על פי תקנות משרד העבודה ו/או ביצוע דיפון לדפנות התעלה.

בתעלות עמוקות מעל 4.25 מ' עומק התעלה החפירה תעשה לפי פרט 2023/119/S2f1 כאשר תהיה פתיחה רחבה על פי דרישות משרד העבודה וצרכי ביצוע ו/או ביצוע דיפון דפנות התעלה.

57.1.2 עטיפת חול לקווים
מצע מחול מתחת לצינורות ועטיפתם באותו חומר סביב הצינורות יבוצעו על פי הפרטים הטיפוסים מס' 2023/119/S2c1 ומס' 2023/119/S2f1.

חומר מעטפת משני צידי צינור ומעליו עד מפלס תחתית החלפת קרקע בכבישים יהיה לפי הגדרות בפרק 51 למפרט הכללי, מהדורה מרץ 2014, סעיף 51.04.10.01 לחול מיוצב עם 8% צמנט ויבוצעו לאורך כל קווי המים ו/או הביוב ו/או הקולחים להשקיה.
תכונות החול הן כדלקמן:

עובר נפה 4.75 (#4)- 100%.

עובר נפה 0.075 (#200)- מקסימום 25%.

אינדקס פלסטיות (PI)- מקסימום 6%.

מילוי בדייס חול צמנטי יהיה כאמור להלן: 

חול מעורבב עם צמנט בכמות של 8% ממשקל התערובת בתכולת רטיבות המתאימה לקבלת דירוג סומך (עבור דייס חול צמנט) במצב הרטוב של S-8. ייצור הדייס יהיה אך ורק במפעל, בשיטה שעומדת בדרישות ת"י 118 להכנת בטון.

דרך הביצוע של המילוי בדייס החול הצמנטי עם תושבת (אם היא נדרשת) היא כדלקמן:

1. לאחר יישור והידוק השתית בתחתית התעלה, תפוזר שכבה בעובי 20 ס"מ לכל היותר של חול מיוצב ב-8% צמנט ברטיבות הטבעית של החול.
2. על פני השכבה תונח ותפולס הצנרת.
3. לאחר הנחת הצינורות או התאים ופילוסם, יש להרטיב את תערובת החול צמנט עד רטיבות לפני רוויה.
4. התערובת הרטובה תפוזר במקביל בשני צידי הצינור עד לגובה של חצי עד שליש מגובה הצינור. פיזור התערובת יבוצע דרך שרוול יציקה ולא בשפיכה חופשית מהמערבל.
5. לאחר התקשות וייצוב השכבה, תוך מספר שעות, ניתן להמשיך בפיזור התערובת הרטובה עד פני השתית או עד פני תקרת התא.
6. יש להמתין לפחות 48 שעות לפני ביצוע מילוי מעל התעלה.
7. יש לאטום ולקבע את הצינורות והתאים למניעת תזוזות אופקיות ואנכיות במהלך פיזור התערובת.
מעל עטיפת החול לאורך כל קווי מים יונח סרט סימון בצבע כחול עם כיתוב "זהירות קו מים" עם שני חוטי נירוסטה 316 דוגמת "Wavelay-050" מסופק ע"י חברת ש.ח. מגן טכנולוגיות בע"מ או ש.ע. מאושר. בקווי קולחים להשקיה יונח סרט סימון כנ"ל לכל אורך הקווים אך בצבע סגול עם כיתוב "זהירות! קו מים אסורים לשתיה". עבור סרט הסימון לא ישולם בנפרד ועלותו כלולה במחירי היחידה השונים.  

57.1.3 מילוי מוחזר של התעלות ומסביב לתאים  

המילוי המוחזר של תעלות הצנרת מעל עטיפת חול יהיה לפי פרט מס' 2023/119/S2c1 בעומק עד 4.25 מ'. 
המילוי המוחזר בשטח הכבישים, המדרכות ו/או שבילים יהיה עשוי חול מיוצב עם 8% צמנט. תהליך ביצוע החול המיוצב יהיה כמפורט בסעיף 57.1.2.
פיזור והידוק חומרי מילוי מאושרים ייעשה בשכבות בעובי 15-20 ס"מ בבקרה מלאה לכל גובה המילוי המתוכנן.

מילוי מסביב לתאי בטון טרומיים יבוצע באמצעות חול מיוצב בצמנט 8% כנ"ל עד לרום תחתית מבנה הפיתוח. המילוי יעשה מיסוד מתחת לתא ביקורת ועד לגובה תחתית שכבת מצע בכבישים ברוחב 50 ס"מ מסביב לתאים, כפי שמסומן בפרט 2023/119/S3g1. המילוי יבוצע בהרטבה והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ. במידה והקבלן יחפור חפירה גדולה יותר מ- 50 ס"מ מסביב לתאים יהיה עליו למלא את החלל הנוצר גם בחול מצומנט ללא תוספת תשלום.

בתעלות עמוקות להנחת צנרת ביוב בעומק מעל 4.25 מ' המילוי המוחזר יעשה לפי פרט 2023/119/S2f1. 
עבור תעלות צנרת בעומק מעל 4.25 מ' המילוי יעשה באמצעות חומר מומלץ ע"י יועץ קרקע בשכבות של 20 ס"מ אחרי הידוק מבוקר בהרטבה אופטימלית. רוחב התעלה יהיה 2.5 מ' לפחות. סוג המכבש יהיה לפי דרישות המפרט הכללי פרק 51.
בשטח פתוח מילוי התעלות מעל עטיפת חול יבוצע בחומר מקומי מובחר בשכבות של 20 ס"מ לאחר ההידוק המבוקר בהרטבה אופטימלית. 

57.1.4 שבירת כבישים ופירוק מדרכות

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים או למדרכות קיימים, יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח שבירתם המסודרת, ולמנוע נזק ממתקנים תת-קרקעיים העשויים להימצא במקום. 
כל ציוד כזה חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. במקרה של שבירת מדרכות, יוציא הקבלן במידת האפשר את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות ויאחסנן כך, שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון המדרכה. 

החפירה תהיה אנכית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על המידות בטבלה להלן :

רוחב עליון מירבי לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים
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הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כגון: דיפון, תמיכות, חיזוקים וכד', כדי לשמור על החפירה בגבולות המידות הנתונות לעיל.

בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכות, ולהביאם לאותו מצב שהיו בו לפני השבירה.

לשם כך יהיה עליו להתקשר עם הרשות המוסמכת (מע"צ, או מחלקת הכבישים של הרשות וכד'), כדי לקבל הנחיות מתאימות מפרטי עבודה וכיו"ב. הקבלן יספק ויוביל את כל החומרים לביצוע תיקוני כבישים ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה במידה ונפגעו המרצפות המפורקות.
57.1.5 תשלום עבור עבודות עפר להנחת קווים ותאים

עבודות העפר להנחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד ומחירן יהיה  כלול במחירי היחידה השונים. החפירה תכלול גם חציבה, עבודת ידיים לגילוי תשתיות  קיימות או עבודה בקרבת מכשולים ומתקנים שונים, תמיכות ודיפון בתעלות צנרת, מצע ועטיפת חול, מילוי התעלה בהידוק מבוקר ובחול בתחום הכבישים ו/או המדרכות והשבילים ובחומר מובחר בשטח פתוח ובכבישים מעל עומק 4.25 מ' כפי שמפורט בפרטים מס' 2023/119/S2c1 ומס' 2023/119/S2f1 , סילוק עודפי עפר, בדיקות מעבדה וכו'.
עבור תוספת 8% צמנט לחול בביצוע הנחת צנרת בשטח כבישים ישולם בנפרד לפי הסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות. עבור צנרת ביוב התשלום מסווג לפי עומק הצנרת.

עבור תוספת צמנט בריכוז 8% למילוי חול מסביב לתאים עד לתחתית החלפת קרקע בכבישים ו/או מדרכות ישולם בנפרד לפי הסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות, התשלום מסווג לפי קוטר ועומק תאי הביקורת.

כמו כן בתעלות צנרת ביוב עמוקות בעומק 4.76 מ' ומעלה מילוי חוזר של תעלות יהיה בחומר מובא אינרטי אטים בשכבות של 20 ס"מ כ"א לאחר ההידוק המבוקר. מילוי התעלות יבוצע עד למפלס תחתית החלפת קרקע בכבישים לפי פרטי כבישים בתכניות מתכנן כבישים ובפרט 2023/119/S2f1. מדידה לתשלום עבור חומר מובא אינרטי אטים תהיה במ"ק. תשלום עבור חומר מובא אינרטי אטים כולל את ההידוק המבוקר בשכבות של 20 ס"מ כ"א  אחרי ההידוק המבוקר והידוק  מבוקר של שתית החפירה. 
57.2 קווי אספקת מים 
57.2.1         סוג צינורות 
הצינורות לאספקת מים יהיו צינורות פוליאתילן מצולב דרג 15 בקטרים 40- 63 מ"מ ודרג 10 בקטרים 315-75 מ"מ או ש.ע עלפי אישור תאגיד "מי אשקלון בע"מ". הצינורות יתאימו לת"י 1519 ויסופקו בגוון שחור מסוג עמיד קרינתU.V. .

כמו כן יונחו קטעים קצרים של צנרת פלדה בהכנות מים למגרשים. צינורות הפלדה יהיו לפי ת"י 530 ממין 530 ב' בקטרים "3-"6 בעלי ע.ד. "5/32 עם מלט פנימי ועטיפה חיצונית תלת שכבתית עם שכבה עליונה מפוליאתילן דוגמת "טריו" או  APC-3 או צינורות עיליים צבועים במערך צבעים אפוקסיים. צינורות פלדה יהיו מתוצרת "צינורות מזרח התיכון" או "אברות".

צנרת הולכת קולחים להשקיה תהיה עשויה צנרת פוליאתילן מצולב דרג 10 בקטרים 75-225 מ"מ, הצינורות יתאימו לת"י 1519 ויסופקו בגוון סגול. 
 57.2.2        אספקת והנחת הצינורות פוליאתילן מצולב
1. אספקת צינורות מים לשטח העבודה בין קטרים 75-315 מ"מ תהיה על גבי תוף. 
2. הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 57.07 והוראות יצרן הצינורות.

על הקבלן להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של המפעל על הצנרת והאביזרים לתקופה של 10 שנים. האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.
3. ספחים 

כל הספחים או אביזרים המותקנים בצנרת פוליאתילן מצולב תת קרקעית למיניהם יהיו לריתוך חשמלי לפי שיטה “Electrofusion”  תוצרת "פלסאון" או ש. ע. מתאימים לתקן אירופי EN 12201 להולכת מים בלחץ (ISO 4427) אלה אם צוין אחרת במפורש. 

אביזרים לריתוך חשמלי יתאימו ללחץ 16 אטמוספרות או SDR11. אביזרי ספיגוט, כגון מתאמי אוגן, הסתעפויות, קשתות, מעברים ארוכים וכו' בקוטר 160 מ"מ ומטה יתאימו ללחץ 16 אטמוספרות או SDR11 כאשר אביזרי ספיגוט בקוטר 225 מ"מ ומעלה יתאימו ללחץ 10 אטמוספרות או SDR17.

חיבור בין צינורות פוליאתילן מצולב יבוצע באמצעות מצמדים דו-כיווניים לריתוך חשמלי תוצרת "פלסאון" או ש. ע.

הרוכבים בהזנות למגרשים יהיו:

עד קוטר 160 מ"מ כולל בצינור ראשי ועם יציאה בקטרים 32-90 מ"מ- רוכב מסעף לריתוך חשמלי ללחץ 16 אטמוספרות עם חלק תחתון מחוזק בברגים נירוסטה 316 תוצרת "פלסאון" או ש. ע. מאושר.
כמו כן יעשה שימוש בהסתעפויות ו/או בהסתעפויות מעבר לריתוך חשמלי לפי הצורך. בנוסף לזה אפשר להשתמש ברוכב מסעף לקטרים גדולים מק"ט 49580 ורוכבים  מסעף עם יציאה  110 מק"ט 4958X4  בפיקוח אנשי שירות של חברת פלסאון. יש לוודא שברשותו של הקבלן נמצאים פרטי ציוד מיוחדים להתקנת המסעפים הנ"ל, לרבות ציוד ייעודי לקידוח בדופן צינור ועל הקבלן לקבל הדרכה מהספק לאופן הביצוע.  
על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים וללוות את הקבלן המבצע. מייד עם התחלת הביצוע על הקבלן הראשי לקרא לשירות השדה של ספק האביזרים וספק הצינורות בכדי לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו נמצאים כל הכלים הנדרשים לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק האביזרים.

מייד לאחר ביצוע קו מים באורך 300 מ' יונפק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י יצרן הספחים.

חיבור לצינור פלדה או למגופים יבוצע באמצעות מתאם אוגן ארוך לריתוך חשמלי ואוגן פלדה מצופה פלסטיק כמפורט בפרט 2023/119/S7b2. 

האוגנים בקווי מים יהיו לפי תקן 2501 ISO/DIN במקרים מיוחדים ובאישור המתכנן יותקנו אוגנים מתאימים לתקןBS .

האטמים שיותקנו בין האוגנים יהיו דו שכבתיים בעובי 5 מ"מ המתאימים ללחץ 40 בר דוגמת תוצרת "גומטק" או ש.ע. מאושר, מתאימים למי שתייה.

במעברים מצנרת פוליאתילן מצולב לאביזרים עם הברגה, כגון ברזים או צינור פלדה או אביזר עם הברגה אחר יותקנו אביזרי פלסאון עם הברגת פליז. התקנת אביזרי מעבר הברגה עם הברגה מפוליאתילן לא מאושרת.

לצינורות מים בקטרים 40-315 מ"מ הכיסוי במדרכות יהיה בין 100-120 ס"מ ובשצ"פים הכיסוי המינימאלי יהיה 90 ס"מ. הכיסוי המינימאלי לצינורות בכבישים יהיה 130 ס"מ. במידה והנחת הצנרת תבוצע לפני המצעים (שלב צלחת) יובטח מינימום כיסוי של כ- 50 ס"מ מעל קודקוד הצינורות.
57.2.3    התקנת צינורות פלדה
1. ריתוך צינורות פלדה

צינורות הפלדה יחוברו בריתוך לפי הוראות מפעל "צינורות המזרח התיכון". הרתך יהיה בעל תעודת רתך מוסמכת ע"י המפעל או ע"י חב' "מקורות". חיתוכי צינורות, בהתאם לצורך, יעשו רק ע"י סכין ארק אייר. יש להקפיד על שלמות הציפוי הפנימי ולתקן כל פגיעה לפי הוראות מפעל הצינורות. ריתוך הצינורות יעשה עפ"י פרק 57042 במפרט הבינמשרדי. לפני ריתוך יש לדאוג לתיקון ציפוי פנימי.

ריתוך צינורת הפלדה יבוצע עלפי שיטת הריתוך החדשה הנקראת הצמדה מלאה אשר מומלצת ע"י המפעל "צינורות מזרח התיכון" וחב' "מקורות". יתרונות השיטה בפשטות הביצוע וקבלת ריתוכים עמידים בפני קורוזיה לאורך שנים.
נדרשת חריטת הצינור עם פזה בזווית חריטה של º40 ואילו פני השורש הונמכו למידה המינימאלית, עד למצב שפני השורש הינם 0 מ"מ. הפתרון של ריתוך בהצמדה המלאה נועד לאפשר ביצוע ריתוך בחדירה מלאה, כאשר הצינורות המרותכים מוצמדים ללא השארת רווח.

השלמת ראשים בחיבור בין צינורות בריתוך מבוצעת ע"י יריעות מתכווצות בחום.

השלמת ראשים לספחים כגון: הסתעפויות, קשתות וכו' מבוצעת ע"י סרטים מתכווצים בחום.

30% מהריתוכים יבדקו בדיקה רדיוגרפית ע"י מכון התקנים  או מכון אחר מוסמך אשר יאושר

ע"י המפקח. בדיקה זו תהיה כלולה במחיר היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.

במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון, יערוך המהנדס בדיקות רדיוגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות על חשבון הקבלן.

בנוסף להנ"ל, המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך. המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי, לפסול ריתוכים לקבוע אופן ביצוע ריתוכים, להפסיק עבודת רתכים לא מקצועיים, לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה שיש לעשותה/להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות.

כל ההוצאות שעשויות להיגרם לקבלן כתוצאה מפיקוח על עבודות הריתוך, יהיה על חשבון הקבלן.

כל הבדיקות הרדיוגרפיות, התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון הקבלן.

הדרישות לטיב הריתוכים בבדיקות רדיוגרפיות
הריתוכים יבדקו לפי ת"י 1462.

הפגמים העלולים להופיע בריתוכים הם:

 
1. חוסר חדירה וחוסר היתוך.

 
2.  שריפה.

 
3. מובלעות סייגים.

 
4. נקבוביות או בועות גז.

בכל מקרה שהריתוך אינו עומד בדרישות התקן, יש לחתוך את הריתוך ולבצע מחדש.

שאר הפגמים מותרים בתנאים מסוימים וניתן לתקנם. התיקונים ייעשו בהתאם להוראות המהנדס. סדקים אינם מותרים בשום מקרה.

2. צביעת צנרת עילית
קטעים של צינורות הפלדה עיליים או מותקנים בתאי מגופים יצבעו מבחוץ במערכת צבעים תלת שכבתית עלפי המפרט הבא:

· הכנה לצביעה ע"י ניקוי חול לפי תקן שוודי SA 2.5 או ניקוי בריסוס גרגירי פלדה.
· שכבת צבע יסוד באמצעות "יסוד אפוקסי עשיר אבץ SSPC " בעובי 80 מקרון.
· שכבת צבע ביניים "מולטיפוקסי" בעובי 120 מקרון.
· שכבת צבע עליון "טמגלס" בעובי 50 מקרון בגוון זהה לגוון צבע ביניים. סה"כ עובי שלוש שכבות 250 מקרון.
כל הצבעים מתוצרת "טמבור" או ש.ע. מאושר. הדרישה לגוון של שכבת צבע עליון תיקבע ע"י המזמין ותימסר לקבלן במהלך הביצוע. על הקבלן לפנות למפקח לשם קבלת הנחיות לגבי הגוונים טרם ביצוע מערכת הצביעה.

3. חיבור צינורות פלדה
כל חיבורי צנרת בעלי קטרים מעל "3 באמצעות ריתוכים, אוגנים או מצמדים. 

צינורות  קטנים מ-"2 כולל יחוברו באמצעות הברגה. הברגים יהיו מצופים קדמיום.

האוגנים יתאימו לתקן DIN))ISO   ורק אם אביזרים מסוימים יסופקו עם אגנים לפי תקן אחר , יהיה על הקבלן להתאים האוגנים הנגדיים לתקן האביזר . לא תשולם שום תוספת מחיר על התאמת האוגנים או מחבר לאוגן לתקן אחר לפי תקן האביזר .


המצמדים יהיו עשויים פלדה 37.2 - ST עם ציפוי רילסן ואטם E. P. D .M  .

האוגנים יהיו מדגם אוגן מחליק לריתוך   Plane welding flangeואוגן צוואר Welding neck flange. אוגנים יתאימו ללחץ עבודה של PN16.

4. ספחים בצנרת פלדה 

ספחים בצנרת פלדה כגון קשתות, מסעפים (T), מעברים, זקפים וכו' יהיו בעלי עובי דופן עלפי Sch. 40. הספחים יהיו תוצרת "אברות" או ש.ע. עם ציפוי מלט פנימי.

57.2.4         בדיקת לחץ


בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 57038 של המפרט הבינמשרדי. הבדיקה תבוצע בלחץ 12 אטמוספרות. הבדיקה בצינורות פוליאתילן מצולב כוללת ניפוח צנרת 3 פעמים לשם הוצאת אוויר מצנרת וקבלת לחץ יציב בצינורות. לאחר הניפוח השלישי כאשר הלחץ התייצב בשיעור 12 אטמוספרות או ערך גבוה מזה יש להחזיק את הלחץ בצנרת במשך שלוש שעות ללא ירידה מתחת ל-12 אטמוספרות. 
      את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון  לאישור. 

המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום חיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים  לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים מתאימים  ליצירת הלחץ  ומדידתו, שסתומי אוויר וכו'. המנומטרים יהיו מכוילים ובדוקים ע"י מכון התקנים. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השונים.

במידה ותידרש בדיקה חוזרת באשמת הקבלן המבצע עלות הבדיקה תהיה  על חשבון הקבלן המבצע.

57.2.5       שטיפת וחיטוי הקווים

שטיפת וחיטוי הקווים יעשה לפי הנחיות משרד הבריאות הרצ"ב בנספח א' למפרט המיוחד כמפורט בפרק ג': " ניקוי וחיטוי צנרת מים" באמצעות תברואן מוכר ע"י משרד הבריאות ובעל רישיון.


עם גמר ביצוע החלפת המגוף או התחברות לקו קיים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים לפני ואחרי המגוף שהוחלף בין שני מגופים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן.


פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים ,כגון: מגופים, צינורות, הדרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.

57.2.6      מדידה לתשלום 
המדידה תהיה לפי מטר אורך, מסווג לפי קוטר וסוג צינור מים ו/או קולחים. המחיר מ"א יכלול רכש צינורות, כל חומרי עזר, העמסת הצינורות במפעל היצרן, הובלתם לשטח העבודה, אחסונם, פיזור הצינורות לאורך התוואי, חפירה ו/או חציבה, ביצוע דיפון ותמיכות בתעלות, חפירה בעבודת ידיים, הן להנחת הצינורות והן לחשיפת וגילוי תשתיות קיימות, מצע ועטיפת חול, ביצוע חיתוכים וריתוכים למיניהם, הנחת הצינורות, מילוי החפירה בחול בשכבות במלוא עומק התעלה כמצוין בפרט עד לתחתית המצע (השכבה העליונה ברום הפיתוח), אספקת כל ספחים והאביזרים שלא מוזכרים בסעיפים נפרדים כגון דרסרים, היצרויות ומעברי קוטר, קשתות מכל הסוגים, מסעפים עם יציאות מאוגנות או רוכבים עם יציאות לריתוך חשמלי, בדיקת לחץ, שטיפה, חיטוי, סרט סימון בצבע וכיתוב מתאים למים ו/או לקולחים להשקיה  וכו', הכל כמפורט בסעיפים הרלוונטיים במפרט לקבלת צינור מונח בקרקע מושלם. כמו כן עלות הנחת הצינורות תכלול מעבר מכשולים, אלמנטים של פיתוח והחזרת מצב השטח לקדמותו אשר לא נזכרים במפורש בסעיפי כתב הכמויות. 


שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף 57.00.01 של המפרט הבינמשרדי אך תהיה  ברוטו כולל את כל האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק  החפירה לא יימדד  לצורך תשלום, יהיה כזה שיבטיח מינימום כיסוי כמפורט במפרט או בתכנית.

57.2.8       חיבורי מים למגרשים או לכיכרות בקוטר "2 

הכנות לחיבור מים למגרשים בקוטר "2 עלפי מסומן בתכניות תנוחה יבוצעו לפי פרט                 2023/119/S9b1.

הכנות המים למגרשים תורכבנה מצנרת פוליאתילן מצולב דרג 15 בקוטר 63 מ"מ ודרג 10 בקוטר 75 מ"מ כולל ספחים לריתוך חשמלי תוצרת "פלסאון" תת קרקעיים, ספחים מכנים עיליים, לרבות ברזים אלכסוניים בקוטר "2 תוצרת "דורות" או ש.ע. מאושר ללחץ 16 אטמוספרות מתוברגים סגורים בפקק.

צינור הזקף המתרומם מעל הקרקע ייוצב באמצעות שרוול עשוי קטע צינור פוליאתילן לחץ דרג 6 בקוטר  160- 110 מ"מ ממולא בחצץ שומשום ובבטון רזה.

מחיר היחידה של הכנת מים למגרש בודד בקוטר "2 כולל את ברז "2, פקק, צנרת אספקה למגרש בקוטר 63-75 מ"מ באורך 3.0 מטרים לרבות צינור תת קרקעי עשוי פוליאתילן מצולב כמסומן בתכנית 2023/119/S9b1 וקטע אנכי בקוטר 63 מ"מ, ספחים לריתוך חשמלי תת קרקעיים, ספחים מכנים עיליים, שרוול עם מילוי חצץ ובטון רזה, עבודות עפר בשלמות.  

57.2.9       חיבורי מים למגרשים בקטרים "4-"6
חיבורי מים למגרשים בקטרים "4-"6 יהיו בהתאם לפרטים  2023/119/S9d, 2023/119/S9e.

מיקום וקוטר הכנות לחיבור מים למגרשים יהיה בהתאם למסומן בתכניות התנוחה. 

הכנות מים למגרשים בקוטר "4-"6 תבוצענה מצנרת פלדה "4 -"6 ע.ד. "5/32 עם מלט פנימי ועטיפת חיצונית פוליאתילן תלת שכבתית "טריו" או APC-3 או צבוע מבחוץ בקטע עילי, לרבות גוש עיגון מבטון תת קרקעי, ספחים ו/או אביזרים ומגוף טריז "4-"6 קצר דגם TRS תוצרת רפאל או.ש.ע. מאושר.
מחיר הכנת המים למגרש בקוטר "4-"6 יהיה קומפלט לפי סעיפים רלוונטיים בכתב הכמויות ויכלול את קטע צינור אנכי וצינור תת קרקעי באורך 3.0 מטרים עשוי פלדה, לרבות ספחים ו/או אביזרים, גוש עיגון מבטון, אוגן עיוור, עבודות עפר בשלמות. 

מגוף טריז בקוטר "4-"6 ישולם בנפרד.
57.2.10      התחברויות למערכות מים קיימות
התחברות למערכת מים קיימת תבוצע בתאום עם הרשות המקומית/ תאגיד מים וביוב והאוכלוסייה הנמצאת בקרבה למקום ביצוע העבודה.  
הפסקת המים תהיה קצרה ככל האפשר. ההתחברות תבוצע אך ורק אחרי חיטוי הקווים החדשים כנדרש.

הקווים ינקזו והמים יורחקו למקום מאושר ע"י המפקח. עבור הפסקת מים חוזרת במידת הצורך לא תשולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

ההתחברויות לצינורות אסבסט צמנט ופי. וי. סי. תבוצענה בשני שלבים ותכלול את כל האביזרים הדרושים , כגון : מחברי אוגן, מחברי רב קוטר ו/או הסתעפות רב קוטר 2000 עם יציאה מאוגנת וחבק הידראולי דגם נפתח על צינור אסבסט ו/או על צינור פי.וי.סי., שרוולים, מצמדים, גושי עיגון מבטון, טבעות עיגון, אוגנים וכו'. ההתחברויות תבוצענה לפי פרטים, המדידה לתשלום תהיה לפי קומפלט.
התחברות לצינור מים קיים יכלול את המעבר של כל המכשולים והמערכות תת הקרקעיות הקיימות, גדרות וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו.
57.2.11        הנחיות להנחת צינורות ביוב בקרבת צינורות מים
הנחת קווי ביוב וקווי קולחים להשקיה בקרבת צינורות מים תהיה בהתאם להנחיות (מש"ל) משרד הבריאות בגרסה המעודכנת. יש להקפיד בביצוע מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה במרווחים אופקיים ואנכיים הנדרשים. במידה ויהיה צורך, בהצטלבויות בין קווי מים לקווי ביוב/קולחים, קווי הביוב/הקולחים להשקיה יונחו בתוך שרוולים. ביצוע השרוולים יהיה בהתאם למסומן בתכניות ולסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות.

57.2.12      מגופי טריז ותאי מגופים
המגופים מסוג טריז יהיו מגופים מתוצרת חברת "רפאל" - דגם קצר TRS בקטרים "2-"12 ללחץ עבודה 16 אטמ' מתאימים לת"י 61. 

המגופים יהיו בעלי מעבר מלא, גוף עשוי יציקה ספרואידלית GGG40, טריז מגופר EPDM מלא, ציפוי רילסן  פנים וחוץ בעובי 250 מקרון, ציר המגוף לא מתרומם יהיה עשוי נירוסטה 316 בעל טבעת אינטגרלית, ברגים נירוסטה 316. המכסה מתחבר לגוף באמצעות ברגיי אלן מנירוסטה וכשהם שקועים ומכוסים בשעווה. אטמים – O-RINGS-E.P.D.M  + P.T.F.E.

המגופים יסופקו עם אוגנים מתאימים לתקן  DIN. האטמים שיותקנו בין האוגנים יהיו דו שכבתיים בעובי 5 מ"מ המתאימים ללחץ 40 בר דוגמת תוצרת "גומטק" או ש.ע. מאושר. 
המגופים יסופקו עם גלגלי פתיחה מותקנים.

כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף 57047 של המפרט הכללי. המגופים יותקנו גלויים או בתוך תאים לפי תכניות התנוחה ופרטים 2023/119/S7a2, 2023/119/S7b2, 2023/119/S7с2.
המגוף יחובר לקו תת קרקעי באמצעות מתאם אוגן לריתוך חשמלי ואוגן מתכת מצופה פלסטיק בצנרת פוליאתילן מצולב או אוגנים בצנרת פלדה. הברגים יהיו מצופים קדמיום, יש לגרז את הברגים והאומים לצורך הרכבה קלה. 

המגופים יסופקו עם גלגלי פתיחה מורכבים. כמו כן עם כל 5 מגופים הקבלן יספק ידית פתיחה אחת באורך כ- 1.5 מ' המיועדת להפעלת גלגל פתיחה עם תפס משולש. הידיות תימסרנה לתאגיד במעמד מסירת המערכת. עבור הידיות לא ישולם בנפרד, מחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
התאים יהיו עשויים אלמנטים מבטון טרומי מתוצרת אקרשטיין או ש.ע. מאושר. התאים יהיו בקטרים 80-180 ס"מ כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. התקרות תהינה ממין כבד D400 להתקנה במיסעה וממין בינוני B125 להתקנה במדרכה. המכסים הינם בקוטר 60 ס"מ, עשויים יציקת ברזל עם כיתוב מתאים המתאר את סוג התשתית, עומס, סמל העירייה/התאגיד וכו'. יש לספק מכסים עם 3 פתחי אוורור. המכסים יותקנו עם מסגרת עגולה עשויה יצקת ומעוגנת בבטון. כמו כן בתאים בקוטר 180 ס"מ יותקן מכסה נוסף לפתחת מגוף בקוטר "24 מעל קוש המגוף. המכסה יהיה מלבני עשוי אלומיניום במידות 61×61 ס"מ מתוצרת Halliday Products ארה"ב כמפורט בפרט 2023/119/S7d3.

במקרה של התקנה בשטח מרוצף באבנים משתלבות תסופק מסגרת מלבנית, בשאר המקומות כגון בכבישים מצופים אספלט יסופקו מסגרות עגולות. 

חוליית תחתית של תא המגוף תהיה עשויה מבטון טרומי בגובה 33 ס"מ. תחתית תא המגוף תמולא בחצץ מחצבה שטוף עם אבנים בגודל לא עולה על 5 ס"מ ,עובי השכבה כ-20 ס"מ. 

במעבר צנרת בדופן החוליה העליונה יותקן שרוול פי.וי.סי. כמפורט בפרט. כמו כן, תותקן תמיכה למגוף על פי המפורט בפרטים. 

המגופים ישולמו לפי סעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, מחיר המגוף יכלול אוגנים נגדיים, אביזרים וספחים נדרשים. תאי המגופים ישולמו בנפרד ויכללו את כל מכלול החומרים לרבות תמיכה למגוף והעבודות להתקנת תא מושלם ומתפקד כמפורט בפרט.

עלות הספקת ופיזור החצץ בתאי המגופים לא תשולם בנפרד ועלותה כלולה במחירי היחידה השונים. 

57.2.13        ברזים אלכסוניים
במפרטים עיליים למיניהם יותקנו ברזים אלכסוניים בקוטר "2-"¾.

הברזים יהיו מתוצרת "דורות" או "שגיב"  או ש.ע. מאושר עם חיבור בהברגה. הברזים מתאימים ללחץ 16 אטמ'.

גוף ברזים עשוי ברונזה, מנגנון פליז כבוש או משוך, אטם גומי נאופרן, ברגים ואומים פלדה מצופה. הברגות לפי סטנדרטים BSP או NPT כנדרש. על המוצר תינתן אחריות היצרן לתקופה של 3 שנים לפחות.
57.2.14      הידרנטים   


ברזי שריפה עם ראש בודד יבוצעו בהתאם לתוכנית מס' 2023/119/S8a1 ותקנים ישראליים 448  ו - 449 כמפורט להלן:

ברזי שריפה בקוטר "3 יהיו מתוצרת "הכוכב" או  "רפאל" מאוגן  עם תושבת מנירוסטה או מפליז בלבד, (מסעף הברגה עם מעבר יצקת). הזקף יהיה זקף מאוגן בקוטר "4 עם ציפוי מלט פנימי ומעבר קוטר בחיבור לראש הידרנט "3. החלק תת הקרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון 

ב-20 כמפורט בפרט הסטנדרטי. הצינור תת הקרקעי יהיה עשוי פוליאתילן מצולב דרג 10 בקוטר 110 מ"מ כאשר יעשה שימוש בזקף אנכי מיוחד להידרנט עשוי פוליאתילן מצולב דרג 15 מתוצרת שער הגולן או ש.ע. מאושר באורך 1.3 מטר המתחבר למתקן שבירה באוגן מתכת בקוטר "4 מוחדר לתוך הצינור לפי הפרט. חיבור צינור תת קרקעי למתקן שבירה באמצעות מתאם אוגן ואוגן מצופה תוצרת פלסאון אינו מאושר.
מתקן שבירה יותקן בקרקע ויהיה עם ברגי נירוסטה מוחלשים בחלק העליון של מתקן השבירה .

על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי אלומיניום בקוטר "3 המתאים לתקן כבאות. הידרנטים יסופקו עם כיפת מגן. ציר להפעלת הברז עשוי נירוסטה 304 אינו מתרומם ונמצא שקוע בתוך כיפת המגן.  

מחיר היחידה ישולם עלפי שני שלבי הרכבה כמפורט בסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות. המחיר יהיה קומפלט ויכלול את כל האביזרים והספחים, מתקן שבירה, לרבות גוש עיגון מבטון, זקף להידרנט מיוחד מפוליאתילן מצולב דרג 15, קטע צינור תת הקרקעי וכו' בהתאם לפרט.

ברז שריפה עם ראש כפול יבוצע בהתאם לתכנית 2023/119/S8e ותקנים ישראלים הנ"ל. ההידרנט יהיה מתוצרת "רפאל" או ש.ע. מאושר הזקף יהיה מאוגן עשוי קטע צינור פלדה בקוטר "6 ע.ד. "5/32 עם ציפוי מלט פנימי. כמו כן יותקן מתקן שבירה תקני בקוטר "6. החלק התחתון של הדרנט יהיה עשוי זקף אנכי מיוחד להידרנט עשוי פוליאתילן מצולב דרג 15 מתוצרת שער הגולן או ש.ע.  הנ"ל בקוטר 160 מ"מ המחובר באמצעות אביזר לריתוך חשמלי לצנרת פוליאתילן מצולב דרג 10 בקוטר 160 מ"מ. 

מחיר היחידה ישולם עלפי שני שלבי הרכבה כמפורט בסעיפים הרלוונטיים לכתב הכמויות. המחיר יהיה קומפלט ויכלול את כל האביזרים והספחים, מתקן שבירה, לרבות גוש עיגון מבטון, זקף להידרנט, קטע צינור תת הקרקעי וכו' בהתאם לפרטים.
57.2.15 ברזים כדוריים מפליז
ברזים כדוריים בקטרים "2-"1  יהיו מתוצרת "שגיב" מסדרה 200 או ש.ע. מאושר מתאימים ללחץ עבודה 16 אטמ' עם מחברים וסוגי הברגות מתאימים לחיבור הנדרש לקו או למכשיר.

הברזים עם מעבר מלא, גוף מפליז DZR ,כדור מלוטש ברמה גבוהה לשם האטימות, אטמי גוף טפלון PTFE VIRGIN, אטמי קנה עשויים ויטון, הפעלה ע"י ידית קצרה, הברגות לפי סטנדרטים BSP או NPT כנדרש.
57.2.16 הכנות לגינון
הכנות קולחים לגינון יהיו בקוטר "2  בהתאם לפרט 2023/119/S18b .

מיקום וקוטר הכנות לגינון יהיה בהתאם למסומן בתכניות התנוחה. 

המפרט הכנה לגינון בקוטר "2 מורכב מצינורות פוליאתילן מצולב וספחים לריתוך חשמלי. הקטע האנכי עשוי פוליאתילן מצולב בגוון שחור יוצב בתוך שרוול פוליאתילן עם מילוי חצץ ובטון רזה. ההכנה תיסגר בפקק.

מחיר הכנת הקולחים לגינון בקוטר "2 יהיה קומפלט ויכלול את קטע צינור אנכי וצינור תת קרקעי באורך 3.0 מטרים עשוי פוליאתילן מצולב בקוטר 75-63 מ"מ, לרבות ספחים לריתוך חשמלי, פקק בקוטר "2, צינור שרוול, עבודות עפר בשלמות.
57.2.17        קידוח אופקי גמיש עם מכונת HDD
כמו כן במידת הצורך מעבר צינור בכבישים קיימים יבוצעו קידוחים עם מכונת קידוח HDD. תוואי, אורך וקוטר הקידוחים יהיה עלפי המסומן בתכניות. 
הקידוחים יעשו בשיטת הקדיחה במספר שלבים תוך כדי שימוש בנוזל בנטונייט ובראשי קידוח מיוחדים שמאפשר לבצע קידוח קשתי גמיש. בקידוח יותקנו צינורות עשויים פוליאתילן             PE 100 Plus דרג 10 כפי שמפורט בפסקת סוג צינורות.
העבודה כוללת:

· קבלת אישורים מכל הגורמים הרלוונטיים,
· סימון כל התשתיות הקיימות במסלול קידוח,
· תאום ביצוע מול כל הגורמים הרלוונטיים,
· תכנון מפורט של שלבי ביצוע,
· הובלת ציוד ומכונת הקידוח לאתר העבודה וקביעת מיקום מכונת הקידוח וציוד נלווה לפי התכנית שנקבע מראש,
· חפירת בורות כניסה ויציאה לקידוח וקליטת נוזל בנטונייט, 
· קידוח ראשון(פיילוט) המתבצע בקוטר קטן לפי הפרבולה והמסלול מתוכננים מראש, 
· הגדלת הקדח ע"י מרחיב שמותאם לסוג הקרקע עד לקבלת קדח בקוטר המתאים למשיכת הצינור המתוכנן,
· משיכת צינור/השרוול ע"י כוס משיכה מיוחד מחובר לצינור/השרוול,
· העברת מכונת קידוח וציוד נלווה לאתר ביצוע עבודה אחר ו/או פינוי מאתר העבודה.
· שינוע ופינוי או מחזור נוזל הבנטונייט.

הביצוע יעשה תוך כדי שימוש בציוד מעקב וניהוג לקידוח אלקטרוני שיאפשר לקבל נתונים כל רגע נתון בזמן ביצוע קידוח כדלקמן:

· מיקום מדויק של ראש המקדח,
· עומק הקידוח,
· זווית ירידה ו/או עליה,
· כיוון ראש הקידוח ביחס לתוואי.  

המערכת האלקטרונית מנוהלת ע"י איש מקצוע (נווט הקידוח) אשר מעביר הנחיות למפעיל המכונה אשר עוקף אחרי ביצוע במסך בקרה שבו מופיעים הנתונים בכל שלבי ביצוע הקידוח.

העבודה תשולם לפי אורך הקידוחים מסווגת לפי קוטר הצנרת, ותכלול: ביצוע עבודת הקידוח כמפורט מעלה, ביצוע הקידוח, אספקה והתקנה של צינורות פוליאתילן דרג 10, ביצוע  ריתוכים, ניקוי הצינור וסילוק פסולת, חפירה ו/או חציבה של בורות הקידוח וקליטת נוזל בנטונייט, אספקה, שינוע ופינוי או מחזור נוזל בנטונייט, הפעלת צוות של כוח אדם מקצועי, אספקת ציוד מעקב וניהוג אלקטרוני, מסך/חדר בקרה, מילוי חוזר של הבורות בחומר נברר מובא בשכבות של 20 ס"מ לאחר ההידוק המבוקר, שחזור מבנה הכביש ו/או מדרכה וכו'  הכל לפי דרישות מתכנן כבישים ובשלמות.
57.3        קווי ביוב
57.3.1    סוגי הצינורות
קווי ביוב גרביטציוניים יהיו עשויים מצינורות פי.וי.סי. קשיח SN-8 לפי תקן ישראלי 884, עם מחברי שקע - תקע עם אטם גומי בקטרים 160-355 מ"מ.

כמו כן יעשה שימוש בצנרת PE100 Plus לחץ דרג 10 לפי ת"י 4427 בקטרים 225-355  מ"מ בהתאם למסומן בתכניות. 

57.3.2   הנחת הצינורות פי.וי.סי. 
הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים  57.01 ו- 57.07 במפרט הכללי. חפירת התעלות תיעשה במידות לפי פרט מס' 2023/119/S2c1 או 2023/119/S2f1 בשטח ציבורי פתוח, בשדה, בתוואי כבישים  ושבילים מתוכננים. אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שמפקח יאשר את החפירה  כמשביעת רצון. הצינורות יורכבו לפי  הוראות היצרן.

57.3.3     מדידה לתשלום 
התשלום עבור הנחת צינורות ביוב יהיה לפי אורך הצינור המונח מסווג לפי סוג וקוטר הצינור. לא תשולם תוספת עבור חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע של עומק בין שני התאים בקצוות הקטע. השתנות העומק בין שני התאים לא תיחשב. בשטח פתוח, העומק הוא המרחק האנכי בין רום פני  הקרקע המדוד לבין רום תחתית צינור הכניסה /היציאה מהתא לכוון הקטע הנמדד. 

בכבישים ושבילים, המדידה תהיה מרום פני שתית הכביש אחרי סיום עבודות עפר בכבישים (פני צלחת). החפירה הנוספת המתחייבת כדי לרפד את התעלה בחול , איננה נחשבת לצורך חישוב עומק  הצינור.

במחיר הנחת הצינורות כלול:

· אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם ופיזורם לאורך התוואי.

· חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי בהתאם לתנאי  השטח, לרבות ביצוע דיפון ותמיכות בתעלות. 

· אספקה ופיזור חול.

· פירוק אלמנטים שונים של פיתוח והתקנתם מחדש לאחר הנחת קו ביוב.
· הובלה והנחת הצינור בתעלה על כל האביזרים.
· ביצוע ריתוכים למיניהם.

· מילוי חוזר התעלות בהתאם לחתך לרוחב התעלה בחול בכבישים, שבילים ומדרכות עד לגובה תחתית מבנה כביש/מדרכה/שביל ובחומר מקומי מובחר בשטח פתוח.

·  סילוק עודפי חומר חפור לאתר מאושר.

· חציית מכשולים, כגון: צינורות מים , ניקוז, ביוב , קווי תקשורת, חשמל וכו', לרבות קבלת אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך.

· שטיפת קווים וביצוע הבדיקות כמפורט בסעיף 57.3.4.
57.3.4       בדיקת הצינורות
1. בדיקת קווי ביוב לאטימות 
בדיקת קווי הביוב ותאי הבקרה ייעשו בהתאם למפורט בסעיף 570592  ובסעיף 57078 במפרט הכללי, ת"י 1205.6. בדיקת האטימות תבוצע לכל אורך קווי ביוב ולכל תאי ביקורת בקווי הביוב.

לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי, מבחן האטימות ייעשה הקבלן בנוכחות נציגי מפעלים יצרני צנרת ותאים.

הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים  יהיו בעלי תעודה ממכון הבודק. אין להתחיל בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל המכשירים. 

2.   בדיקה לישרות הקווים
הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

3.   בדיקה בצילומי טלוויזיה
ביצוע הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט הכללי, ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. המחיר יכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות. בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.

בדו"ח יכתבו גם תאריך שעת הצילום ותנאי הרקע. הדו"ח יימסר למפקח תוך 24  שעות אחרי ביצוע הצילום בצירוף הקלטת המכילה את סרט וידאו. על החברה הבודקת לשמור עותק סרט הבדיקה לשם גיבוי.

פעולות צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שנתנו במהלך הביצוע.

במידה ובמהלך פעולות הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים ולחוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. הזמנת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין והקבלן ועל חשבון הקבלן.

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים.

בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לכל אורך קו הביוב, לרבות שלוחות ביוב למגרשים (ניפלים). עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד. ביצוע הבדיקה הינו תנאי הכרחי לקבלת המערכת.

למזמין נשמרת את הזכות להזמין ישירות את בדיקת ווידאו ע"י גוף מוסמך מטעמו ולחייב את הקבלן בגין ביצוע הבדיקה. על הקבלן לשתף פעולה ולבצע את כל עבודות ההכנה הנדרשות, כגון סילוק פסולת מהקווים ושטיפה טרם ביצוע הבדיקה.


57.4        תאי בקרה (שוחות בקרה)

57.4.1     תאי בקרה
1. שוחות בקרה תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עשויות מבטון ב-40 לפי פרטים 2023/119/S3b, 2023/119/S3c1, 2023/119/S3d2, 2023/119/S3d3 עם אטמים איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'.


חוליות גליליות יתאימו לת"י 658 וסופקו עם תו תקן. תקרות לשוחה או חוליות קונוס לפי ת"י 489.


שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות טרומיות , שכבת בטון יבש ב-20  בעובי 15 ס"מ, שלבי ירידה, סולמות, תקרות ,מכסים, מחברי שוחה וכו'. 
       השוחות בקוטר 150 ס"מ ומעלה הינן בעלות רשת זיון כפולה מותקנת באלמנטים של בטון טרומי. 


על הקבלן לקבל את אישור המתכנן על מפעל בטונים שממנו הקבלן מעוניין לספק את האלמנטים הטרומיים, טרם אספקתם לאתר. כל האלמנטים מבטון טרומי יסופקו עם סימון תו תקן ישראלי רלוונטי. 

ב.   שוחות שיבוצעו בתוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.
3. שוחות שיבוצעו בשטח פתוח יבלטו כ- 30 ס"מ מעל  פני הקרקע הסופיים. 

4. בשוחות הביוב בקטרים 125-100 ס"מ הנמצאות בתוואי כבישים יבוצעו תקרות שטוחות לפי פרט שבתכנית 2023/119/S5. כמו כן יבוצעו תקרות שטוחות בשוחות ביוב נמצאות בשטח פתוח. 

התאמת גובה המכסה לרום כביש סופי יעשה באמצעות צווארון בטון טרומי, או במקרים של גובה צווארון מיוחד ע"י יציקת הצווארון מבטון ב-30 מזוין.

       בשוחות ביוב בקוטר 100 ו- 125 ס"מ ובעומק מעל 2.51 מ' הנמצאות בתחום שצ"פים ניתן לבצע  תקרה קונית. לא מאושרת התקנת תקרות קוניות בתחום מסעה. 

במקרה של התקנת תקרה קונית יש להתאים את מכסה השוחה ביחס לרום פני הפיתוח המתוכנן עם דיוק עד 5 ס"מ. 


במקרה הצורך בהגבהת תקרה קונית לא יאושר שימוש בצווארון הגבהה מעל פתח הכניסה לשוחה. על הקבלן לפרק את התקרה ולהתקין חוליה טרומית נוספת במלוא קוטר התא ובגובה הנדרש מתחת לתקרה הקונית, כולל אטמי איטופלסט וכו'. כל זאת על חשבון הקבלן.

ה.   מכסים לשוחות יתאימו ל ת"י 489. המכסים יהיו בקוטר 60 ס"מ אלא אם צוין אחרת בתכניות. לשוחות יותקנו מכסים מיצקת ממיןD400  לעומס בדיקה 400KN. כל המכסים יהיו עם סמל הרשות וכיתוב מתאים ויסופקו עם מסגרת מיצקת ברזל. 


מסגרת השוחה תהיה עגולה ומעוגנת בתקרת הבטון. במקרה של עבודה בכביש קיים יש להשתמש בבטון מהיר התקשות דגם רוק קריט 445 Fast Black מתוצרת כימוקריט המיועד לקיבוע מסגרות תאי ביקורת בנתיבי תנועה כאשר נדרש חוזק גבוה תוך זמן קצר. 



עומק השילוב של סגר המכסה יהיה 60 מ"מ אשר מבטיח יציבות טובה של הסגר ומונע יציאת הסגר מתוך המסגרת בתנאי תנועה מהירה וכבדה.



שטחי המגע בין סגר לתושבת יהיו חרוטים למניעת הנדנוד הסגר בתוך המסגרת.


במכסים תותקנה רפידות מיוחדות תוצרת ולפמן או ש.ע. לשיכוך רעש בין הסגר למסגרת למניעת מגע אנכי ישיר בין המתכות.  
ו.    המדרגות בתאי הבקרה תהיינה מפלסטיק עם ליבת פלדה, ברוחב של 30 ס"מ, במבנה של   
סולם אנכי במרווחים אנכיים של 0.33 מטר.


המדרגות תהיינה מתאימות לת"י 631 חלק 2. המדרגות יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית חרושת ועוגנם ייבדק לפי הוראות ת"י 658.

ז.    שוחות שעומקן מעל 3.76 מ' יהיו בקוטר 150 ס"מ לפי פרט 2023/119/S3c1. בתא ביקורת בעומק מעל 4.26 מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס, מחוזק לקירות בברגי נירוסטה 316 בגודל M12, סולם דוגמת תוצרת "סולגון" דגם 2000 – C או ש.ע. מאושר.

   מרחק בין מפלס הפיתוח הסופי ועד למדרגה הגבוהה יהיה כ-40 ס"מ לפי דרישות התקנים.

ח.   כמו כן תאי ביוב בעומק מעל 5.76 מ' בקוטר כמצוין בסעיפי כתב הכמויות יבוצעו לפי פרטים 2023/119/S3d3 עם משטחי שירות ביניים (פודסטים) מבטון ב-30 מזוין מעוגנים לקירות התאים, לרבות סולמות נירוסטה 316 או פיברגלס דגם С-2000 או ש.ע. מאושר. כמו כן יותקנו מעקות בטיחות מנירוסטה 316 או פיברגלס.   


המרחק בין מפלס הפיתוח הסופי ועד למדרגה הגבוהה יהיה כ-55 ס"מ, לפי דרישות התקנים.
ט.   חיזוק קונסטרוקטיבי של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש מהקבלן ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא  כלול במחירי השוחה.

י.    כל שוחת הבקרה תיבדק בדיקת אטימות; פתחי הצינורות בכניסות וביציאה מהשוחה - ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתיים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה. אם נמצאו סימני נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט  אחר,תוספת חומרי אטימה או כל  דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

יא.   חיבור צינורות לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" מורכב במפעל  או שווה ערך, אספקת המחברים תהיה ע"י  הקבלן ועל חשבונו.


 בחלל בין המחבר "האיטוביב" לדופן הצינור יותקן שרוול ספוגי תוצרת "ולפמן" או ש.ע. . 

יב.  בקרקעית השוחות יבוצעו עיבודים (מתעל) מבטון ב - 15 בגובה של קוטר הצינור המלא במוצא שפכים מהשוחה. רצפת השוחה תהיה ב-5 ס"מ נמוכה יותר מרום תחתית צינור יציאה לצורך יציקת העיבוד.

יג.  תחתיות משולבות בטון ופוליאתילן דוגמת "מגנופלסט" לא מאושרות.

יד.  מחיר השוחה יכלול את כל העבודות, המרכיבים והחומרים (לרבות מחברי  
השוחה) הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לפרטים  , 2023/119/S3b  2023/119/S3c1, ,2023/119/S3d3 2023/119/S4, 2023/119/S3d2, 2023/119/S5 לרבות חפירה ו/או חציבה, חפירה נוספת מסביב לשוחה, סילוק חומר חפירה עודף ומילוי חול בהרטבה והידוק מסביב לשוחה. 

       המדידה לצרכי תשלום תהיה מסווגת לפי קוטר ועומק השוחה עלפי תאור בסעיפי כתב הכמויות.

       מחיר כולל  רכישת כל החומרים, העמסתם במפעל, הובלה לשטח העבודה, אחסון, אספקת מחברי שוחה בכל מספר נדרש, שכבת ביסוס מבטון יבש, איטום בין החוליות , שלבי ירידה או סולם כמפורט בכתב הכמויות, יציקת תעלות הזרימה בתחתית  השוחה, חפירה ומילוי בחול מסביבה ואדמה מקומית מהודקת לקבלת שטח מסודר כמו שהיה. בכבישים ובמדרכות כלול במחיר השוחה התאמה לפני השטח. צווארון בטון סביב מסגרת המכסה בגובה מינימלי, קיבוע מסגרת המכסה ע"י בטון מהיר התקשות, השלמת הריצוף, האספלט וכיו"ב כפי שהיה לפני תחילת העבודה.

       עבור תוספת 8% צמנט למילוי חול מסביב לתא ביקורת אשר יבוצע מרום תחתית תא ביקורת ועד לרום תחתית החלפת קרקע בכביש/שביל ו/או מדרכה יהיה תשלום לפי סעיפים נפרדים בכתב הכמויות. המחיר מסווג לפי קוטר ועומק התאים.

57.4.2     תוספת למפל חיצוני 
א.  במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם מהשוחה יבוצע בשוחה מפל כמפורט להלן.

ב.  אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו  עולה על 40 ס"מ יבוצע "מפל פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד  תעלת הקרקעית (הבנצ'יק).

 ג.   אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ- 40 ס"מ, או במקום שכתוב 
במפורט בתכנית, יבוצע מפל  חיצוני בהתאם לפרט 2023/119/S6.

5. מפל חיצוני לפי פרט 2023/119/S6 ישולם כתוספת לתשלום בגין השוחה בהתאם לסעיף נפרד  
בכתב הכמויות.



57.4.3       הקמת תא על קו ביוב קיים 

כולל תיאום עם הרשויות המפעילות, העירייה/התאגיד והודעה מראש למשתמשים, על הפסקה בהזרמת המים. 

טיפול בזרימת הביוב, הפסקת ההזרמה תהיה  קצרה ולא תשולם תוספת אם יהיה צורך בהפסקה חוזרת.

הקמת תא חדש על קו ביוב קיים תכלול חפירה, לרבות חפירת ידיים, שאיבת השפכים באמצעות משאבה מותקנת בתא ביוב במעלה הקו וקו סניקה עשוי צינור גמיש על פני הקרקע עד לתא ביוב במורד התקנת פקקים ו/או שימוש בביובית לשם מניעה גלישת השפכים.

אחרי ביצוע קו מעקף שפכים זמני אפשר לפרק קטע צינור ביוב ולהתקין תא ביוב טרומי כולל מחברי תא מסוג איטוביב או ש.ע. מאושר בחיבור לצינור קיים הכל עלפי מפורט בסעיף  57.4.1.

שיטת ביצוע אחרת כוללת יציקת רצפת בטון מזוין ודפנות התא מתחת לצינור קיים והרכבת חולית בטון טרומי מעליו עם הפתחים המתאימים לצינור הקיים, תוך כדי יציקת עיבוד מסביב לצינור הקיים כולל מתעל לצינורות מתוכננים. איטום מסביב לצינורות במעבר דופן תא ביוב יעשה תוך כדי שימוש באטם מתנפח מלופף מסביב לצינור וחומרי איטום וחומרי עזר נוספים כפי שמפורט בפרט 2023/119/S14c. 

על הקבלן להגיש את שיטת הביצוע לאישור המפקח שבוע לפחות טרם ביצוע העבודה. 

מחיר היחידה כולל את כל סוגי העבודה והחומרים הנדרשים לקבלת תא חדש על קו קיים מושלם ומתפקד עלפי המפרט. 

57.4.4     חיבור ביוב לשוחה קיימת 

א. חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור   
     הרשות המקומית ועל פי האמור במפרט  הכללי. חיבור הקו החדש לשוחת ביוב קיימת יבוצע 


ע"י קידוח בדופן התא עם מקדח כוס, ולקווים בקוטר "10 ופחות התקנת מחבר F-905 

מתוצרת אקרשטיין או ש.ע.  (בהתאם להנחיית יצרן הצינורות). לצינורות בקוטר "12 ומעלה 

האיטום במעבר צינור בדופן תא ביוב יעשה לפי פרט 2023/119/S14c.

ב.   חיבור לשוחת ביוב קיימת יכלול טיפול בזרימה, יציקת בנצ'יקים חדשים, עבודה ברטוב 
      וכו'.

ג.  התחברות לקו ביוב קיים יכלול תאומים עם הרשות המקומית, שאיבת מי הביוב משוחה 
במעלה התא אליו מתחברים לשוחה במורד הקו ו/או שאיבת שפכים ע"י ביובית וכל הנדרש לקבלת חיבור מושלם לתא, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו'. הפסקה בשירות הביוב תהיה קצרה ככל שניתן.

57.4.5    ביטול שוחות ומתקנים אחרים והחלפת שוחות
א.   לא תבוטל שוחה לפני שהשפכים שעברו דרכה הוזרמו למערכת חדשה ולפני אישור     
       המפקח.

ב.    החלפת שוחה תיעשה ע"י בנית שוחה חדשה ליד השוחה המבוטלת. המקום ייקבע ע"י      
       המפקח. רק לאחר ביצוע ההתחברות של השוחה החדשה אל קו הביוב, תבוטל השוחה  
       הקיימת.

ג.     ביטול שוחה כולל:

· חפירה מסביב לשוחה המבוטלת.

· פירוק האלמנטים המרכיבים את השוחה, הוצאתם מהחפירה 

והובלתם לאתר אשפה מוכר.

· סתימת צינורות הכניסה והיציאה  מהשוחה בבטון ב-20.

· מילוי השוחה במצע סוג א'.

· מילוי שארית החפירה באדמה מקומית מפוררת ונקייה מאבנים ומפסולת.

· הידוק המילוי בשכבות של 20 ס"מ.

· תיקון והשלמת ריצוף, אספלט וכיו"ב בהתאם למיקום.

ד.
אין להשתמש באלמנטים משוחה מפורקת לבניית שוחה חדשה.

ה.      החלפת טבעת עליונה או תקרה של שוחת ביקורת כוללת:

· החפירה הדרושה.

· אספקת האלמנט הנדרש להחלפה.

· פירוק האלמנט הישן והובלתו לאתר אשפה מוכר ומאושר על  ידי הרשויות.

· התקנת האלמנט החדש לפי סעיף 57.04.01 לעיל.

· מילוי שארית החפירה באדמה מקומית מפוררת ונקייה מאבנים  ומפסולת.

· הידוק המילוי.

· החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות כולל תיקון והשלמת ריצוף, אספלט וכיו"ב.

נספח א'

מדינת ישראל

משרד הבריאות

הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים
(נוסח מעודכן ספטמבר 2006)

חלק א: כללי

1. תחום / חלות

1.1 מסמך זה מחליף את כל המסמכים שקדמו לו בנושא זה.
1.2 הנחיות אלו חלות על מערכות מי שתייה ציבוריות ופרטיות המיועדות לצריכה סניטרית, ולמערכות מים חקלאיות המגובות במים שפירים.
1.3 ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד.
1.4 המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות:
פקודת בריאות העם (1940 חלק ה1): 

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד – 1974, נוסח משולב התש"ס – 2000. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג – 1983, נוסח משולב התשנ"א – 1991.

חוק המים – התשי"ט 1959
חוק התכנון והבנייה: 

הוראות למתקני תברואה – פרק 2 הספקת מים, סעיף 2.17.

תקנים ישראליים:

ת"י 1205.1 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם– מערכות שרברבות: מערכות אספקת מים קרים וחמים

ת"י 1525 חלק 2 – תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות

ת"י 5438: כימיקלים לטיפול במי שתייה

2. הגדרות

בהנחיות אלה:

2.1 כל ההגדרות הן ע"פ ההגדרות בתקנות בריאות העם המפורטות בסעיף מס' 1 (תחום/חלות).

2.2 ההתייחסות לבריכה ומאגר זהה.

3. דרישות כלליות
3.1     העוסקים בניקוי וחיטוי

3.1.1 הניקוי והחיטוי יתבצע רק ע"י מי שהוכשר לכך ע"י משרד הבריאות. 
3.1.2 כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי שתיה (מאגרים, צנרת וכו') יעבוד לפי דרישות בטיחות וסביבה ע"פ כל דין. 

3.2     החומרים והציוד
3.2.1 המים המשמשים לניקוי יהיו ממקור מי שתייה מאושר.

3.2.2 כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה (ציפוי, צביעה, אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי) יהיו מאושרים ע"י משרד הבריאות. אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים.

3.2.3 יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה בשלמות המבנה, הציפוי, האטימה והאביזרים של מערכת אספקת המים וחלקיה (בהתאם להוראות היצרנים).
3.2.4 ציוד העבודה יהיה מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה, ויאוחסן בתנאים נאותים המונעים את זיהומו.

3.3     שונות

3.3.1 ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות.

3.3.2 ניקוי מאגרים המשמשים גם לכיבוי אש יבוצעו בתיאום עם רשויות הכיבוי.

3.3.3 בכל שלבי הטיפול יש למנוע חדירת מזהמים.
3.3.4 בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר לשתיה.
3.3.5 במקרים בהם הבריכה עשויה מחומרים שונים מבטון, ניתן לבצע את  הניקוי והחיטוי עם התייחסות לדרישות   היצרן, בתנאי שלא יסתרו את דרישות משרד הבריאות בהנחיות אלו. 

חלק ג: ניקוי וחיטוי צנרת מים

נסיבות לביצוע שטיפה וחיטוי צנרת
1. התקנת מערכת אספקת מים חדשה

לפני אישור אספקת מים ממערכות מים חדשות, יש לדאוג לניקוי וחיטוי המערכת לשם הרחקת מזהמים, ולמניעת טעם וריח לוואי עם תחילת השימוש.  

ב. פתיחת צנרת 

מערכת המים, הסגורה בדרך כלל והפועלת בלחץ ניכר, עלולה להיפתח עקב הצורך בתיקון פיצוץ או נזילה גדולה, או עקב החלפת צנרת או אביזר ישנים בחדשים. פתיחת המערכת עלולה לגרום לחדירת לכלוך וזיהומים לתוכה, לכן יש לשטוף ולחטא את הצנרת הרלוונטית על כל אביזריה לפני חיבורה מחדש לשאר מערכת המים.

ג. שינוי ייעוד הצנרת
מערכת מים שלא שימשה לשתיה (כגון השקיה בקולחים), יכולה לעבור הסבה לאותו שימוש, אך ע"י אספקה ממקור מי שתייה.

ההסבה תיעשה רק על סמך אישור המנהל, והיא תכלול הגנה מזרימה חוזרת ופעולות ניקוי וחיטוי.

ד. חדירת זיהום למערכת

באירועי זיהום המתרחשים במערכת פעילה יכולות להידרש פעולות של ניקוי וחיטוי כחלק מהטיפול באירוע. פעולות הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע"פ דרישות המנהל ויתאימו לרמת הזיהום ולאופי המערכת.

ה. פעילות תחזוקה ומנע 

שטיפת מערכת הובלת מים מתבצעת לשם מניעת ירידה באיכות המים, עקב בעיות שהן תוצאה של:  שינוי מקור המים, שינויים במשטר התפעול, תהליכי קורוזיה, זרימה איטית או מים עומדים (בסופי קווים עיוורים). שטיפה תקופתית של מערכת המים עם דגש על אזורים בעייתיים, יחד עם שמירה על רמת חיטוי נאותה, יכולה להועיל מאוד במניעת היווצרות ביופילם, משקעים וזיהומים מיקרוביאלים.

ו. תיקון נזילה בקו פעיל
מקרה חריג לדרישות הבאות הוא תיקון נזילה בקו פעיל. במקרה זה, הטיפול מתבצע תוך שימוש באמצעי הידוק, בשעה שהקו מלא מים ותחת לחץ מערכת ההספקה ואינו מכוסה באף נקודה במים העומדים בחפירה.

   כל האמור בסעיפים שלהלן בחלק ג' מתייחס לנסיבות המפורטות בסעיפים א,ב,ג,ד.

   לסעיף ו' ניתנת התייחסות בסעיף 5.2.

   לסעיף ה' ניתנת התייחסות נפרדת בחלק ד' של ההנחיות.

1. הכנת הצנרת לניקוי 

1.1 ניקוז מוקדם
יש לנקז את המים בצנרת לפני תחילת העבודה.  

1.2 הכנת הצנרת לניקוי והגנתה
1.2.1 הגנה על הצינור ואביזרי הצנרת

על הצינורות ואביזרי הצנרת להיות מוגנים מלכלוך באתר הבניה. חיוני להקפיד על צמצום הזמן שבין הובלת הצינורות והתקנתם, וכן להקפיד על טיפול ואחסון זהירים, הנחת הצינורות לאורך החפירה בעת הבאתם לאתר, כיסויים וסגירת הפתחים. יש לנקוט ביתר זהירות בטיפול ואחסון של אטמי החיבורים מאחר וחיטוי אטמים אלה הוא קשה במיוחד. 

1.2.2 ניקוי ראשוני של הצינור

ככל שפנים הצינור נקי יותר, יעילות החיטוי עולה, לכן לפני ההתקנה יש לנקות באופן יסודי את הצינורות והחיבורים מלכלוך גס, עפר ומשקעים. משקעים שאינם ניתנים לסילוק על ידי אמצעים מכניים, מומלץ  לנגב עם תמיסת היפוכלוריט 5%. 

1.2.3 בקרה בעת הנחת הצינורות 

חיבור כל הצינורות המונחים בחפירה יושלם לפני תום מלאכת היום. כל פתחי הצינורות יכוסו ויסגרו היטב בשעה שעבודה אינה מתנהלת. אמצעי זהירות אלה יינקטו גם בשעה שבתעלה נמצאים מים עומדים (כתוצאה מהצפה, נזילת ביוב, ניקוז, חלחול וכו'). יש לדאוג שהפקקים יישארו במקומם עד שכל המים המזוהמים ינוקזו. 

2. ניקוי הצנרת

2.1 לאחר גמר ההתקנה (ולפני החיטוי) יש לשטוף את המערכת על מנת לסלק את כל המשקעים העלולים להיכנס ולהישאר בצינורות. השטיפה מתחילה לאחר פתיחת מוצאים או הידרנטים והזרמת המים מכיוון המקור אל המוצאים. יש להקפיד על פתיחת מוצא בקצה הקווים, כדי להבטיח שכל המים העכורים יצאו מתוכו. על מנת שהשטיפה תהיה יעילה, מומלץ על מהירות של 1 מטר / שניה לפחות. 

2.2 במידה שמהירות הזרימה המצויה אינה מספקת, או במידה ששטיפה בלבד אינה יעילה מספיק, אזי יש צורך באמצעי ניקוי מכניים אחרים, כגון פקקי קצף מברשים ספוגיים (פיגים) או משחולות. 

2.3 בעת השטיפה ישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. 

2.4 השטיפה תמשך עד לקבלת מים צלולים במיכל מזכוכית שקופה. לאחר השטיפה יש לבצע ניקוז נוסף של הצינורות כהכנה לחיטוי.

נספח ב'

דרישות תאגיד מי אשקלון לקבלת תוכניות לאחר ביצוע:
1. מיקום שכבות מים וביוב

שכבות מים
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שכבות ביוב
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שכבה כללית:
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הנחיות קליטה:

2. כל ישויות הביוב יקלטו בשכבות הביוב לפי המפרט בסעיף 1
3. כל ישויות המים יקלטו בשכבות המים לפי המפרט בסעיף 1
4. כל הנתונים הכלליים של הפרויקט ימוקמו בשכבה כללית
5. תוכנית האזמייד תודפס עם תשתית המים והביוב ביחד באותם גליונות ולא באופן נפרד.
6. הכיתוב של המים והביוב לא יעלו האחד על השני.
7. קווי מים וביוב יהיו מסוג PLOLY LINE 

8. בלוק נתוני קו\חיבור מים או קו\חיבור ביוב ימוקמו על הקו עצמו (INSERTHION PIONT יהיה תמיד צמוד לקו).
9. האביזרים ימוקמו מעל לקווים.
10. כל הצבעים יהיו לפי הגדרת השכבות.
11. בתוך אטריביוט "שם רחוב" יוזן שם הפרוייקט+שלב+עבור איזה חברה זוכה זה בוצע
למשל "עיר היין-שלב ג-עבור אשוש"
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12. בשדה "קבלן מבצע" יוזן שם הקבלן שביצע בפועל את העבודה.

13. בנוסף לאטריביוטים שיוצגו במפה, יש למלא בכל בלוק נתונים של שאר האטריביוטים גם אם הם לא לתצוגה (חומר, שנת הנחה, מתקן שבירה קיים\ לא קיים, קוטר זקף הדרנט וכו')
הנחיות ספציפיות למים:
14. קטע קו מים יוגדר מאביזר לאביזר או מכל יציאה מקו ראשי וכן עם כל שינוי בחומר ו/או קוטר. 
15. חיבור מים יוגדר יציאה מקו ראשי להזנת מגרש\גינה
16. בקצה חיבור ימוקם סימון בהתאם למצב בשטח, עוגן עיוור או מערכת מדידה (בהתאם למה שהותקן). 
a. במקרה של עוגן עיוור יש לרשום "חיבור למגרש+קוטר"
b. במקרה של מד מים, יש לציין קוטר ואם מדובר במד מים לגינון, יש לציין בכיתוב "מד מים לגינון"
17. יש לסמן קווי עזר מדידה של מרחקים לאורך הקווים הראשיים והחיבורים ובין האביזרים (מגוף למגוף וכד') וכן עם כל שינוי בזוית הקו על מנת לאפשר לדעת מרחקים לאורך תוואי הקו.
18.  קווי העזר יופיעו באפור בהיר ולא יסתירו את קווי המים, וערך האורך יופיע בכחול כמו צבע נתוני המים עם ספרה אחת אחרי הנקודה (25.2).
19. אופן הצגת נתוני המים על הקו או האביזר יעשה בהתאם למפת דוגמה המצורפת.
הנחיות ספציפיות לביוב:
20. קטע קו ביוב ראשי יוגדר משוחה לשוחה. 
21. חיבור ביוב יוגדר ממגרש לשוחה.
22. נתוני האורך יופיעו עם ספרה אחת אחרי הנקודה באטריביוט של הבלוק(25.2).
23. אופן הצגת נתוני הביוב על הקו או האביזר יעשה בהתאם למפת דוגמה המצורפת.
24. יש להתאים את גודל הטקסטים לגודל קנ"מ של המפה כך שתמיד ניתן יהיה לראות בבירור את נתוני המדידה.
25. בתאי ביוב במידה ומדובר בתא שבירה, יש לציין זאת בהערות על גבי המפה.
26. בחיבורים, קטעים בהם קיים מפל, יש לסמן את עיגול המפל על הקו עצמו בתוך תחום עיגול השוחה במידה ומדובר במפל פנימי. במפל חיצוני העיגול של המפל יסומן מחוץ לעיגול השוחה ובצמוד לה.
דוגמא לאופן תצוגת קליטת מים וביוב:
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שכבות רקע:
1. שכבות רקע יוגדרו באפור בקווים דקים.
2. שמות רחובות בשחור.
3. מספרי מגרשים וגבולות מגרש בשחור.
4. שכבות הרקע ישולבו בקובץ  כXREFF

5. תשתית ניקוז, אם יש, תופיע בירוק

מקרא תוכנית יכלול:

1. שם תוכנית:
2. פרטי מודד וחתימה של מודד

3. תאריך עדכון אחרון.

4. מקרא מלא של כל האביזרים והקווים מים וביוב שנקלטו (מקרא לביוב מקרא למים בנפרד)

4.1 יש לציין במקרא את סוג החומר של כל צינור בדגש על מידות
4.1.1 פלדה באינצים, פקס במ"מ
4.1.2 במידה ומשתנה חומר הצינור בקטע מסויים יש לציין זאת גם במפה.
5. חץ צפון

6. סרגל קנ"מ

7. מסגרת קואורדינטות
8. מפתח גליונות\מפת סביבה:

a. גליונות בשחור.
b. מספרי גליונות – בשחור.

c. גבול גליון נוכחי+מספר גליון נוכחי באדום.

d. קבצי רקע יופיעו באפור מתחת למפתח הגליונות לצורך התמצאות+שמות רחובות בשחור (חשוב שניתן יהיה לזהות אזור מסויים במפה ולהבין מיד באיזה גיליון ניתן לראותו במפה).
9. קנ"מ המפה יעשה בקנ"מ של 1:500 או 1:250 במידת הצורך. בכל מקרה חשוב שניתן יהיה לקרוא את הנתונים במפה ולראות את האביזרים והקווים בברור כולל כל נתוני המים והביוב המוצגים במפה על כל קו\אביזר (עומקים קטרים וכו.)
10. מקרא, לוגו, וכל שאר נתונים כלליים על המפה יש למקם משמאל בשטח יעודי לזה במפה.
לדוגמא:
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שמות בלוקים:
בלוקים של תשתית המים:
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בלוקים של תשתית הביוב:
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מפרט טכני והוראות והנחיות לעניין עבודות גז טבעי
1. כללי:

1.1 הנחת צנרת גז טבעי לחלוקה הינה תהליך ייחודי הדורש מיומנויות מקצועית להשלמת התהליך. 

1.2 בהתאם, הקבלן יידרש להישמע למלוא הוראות המהנדס בקשר עם עבודות אלו. 
1.3 אי עמידה בהוראות המהנדס ו/או בתנאים המפורטים בהמשך מסמך זה, לרבות המפרטים המפורטים בו, תביא לפסילתו של צינור הגז ע"י המהנדס ו/או ע"י הרשות הממונה - רשות הגז הטבעי. 

1.4 אין לחרוג מהוראות נספח זה אלא באישור המהנדס. 

1.5 לצורך עבודות תשתית הגז הטבעי, מסמיך המהנדס בהתאם להגדרתו במכרז הכללי את נגב גז טבעי בע"מ (להלן גם: "נגב" או "נגב גז") ו/או מי שיוגדר מטעמה כ"מהנדס", בכל הנוגע להוראות המכרז הכללי ולהוראות נספח זה.
1.6 כאמור בהוראות המכרז והחוזה, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המהנדס, בין אם הם מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. במקרה של סתירה, תגברנה הוראות המהנדס. 
1.7 מפקח PE הוא מפקח מוכר  ומוסמך ע"י רשות הגז הטבעי, משרד התמ"ת וע"י נגב גז טבעי. למפקח PE הסמכות לפסול ולאשר צנרת פגומה, לפסול ולאשר ריתוכים, לפסול ולאשר עובדי ריתוך עפ"י ראות עינו. מפקח PE מוסמך לאשר סגירת תעלות וכיסוי צנרת.
1.8 מפקח קווים הינו מפקח מוסמך מטעם נגב גז טבעי שתפקידו לוודא כי התנהלות הקבלן המבצע בשטח עומדת בסטנדרטים שנקבעו ע"י נגב גז ובמסמך זה. גם למפקח הקווים ישנה סמכות לאשר סגירת תעלות וכיסוי צנרת.
1.9 בטיחות הינה בעדיפות ראשונה. בכול המקרים, יש לנהוג על פי שיקול הנדסי והנהלים הטובים ביותר בענף. כל עבודת שטח תנוהל בהתאם לחוקים, לקודים ולתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הינו, ת"י 5664-3, סעיף 840, בגרסתו העדכנית ביותר.

1.10 כמו כן, הקבלן מחוייב לעבוד בהתאם לנהלי הבטיחות הנדרשים ע"י רשות הגז הטבעי וכן להישמע למלוא הוראות המהנדס, לרבות בהיבטי הבטיחות.
1.11 על הקבלן לעבוד עפ"י כל חוק ודין וכן עפ"י תקן ישראלי 5664 חלק 3 לחלוקת גז טבעי וכן עפ"י דרישות שחלות על נגב גז טבעי בע"מ לפי רישיונה אשר מפורסם באתר האינטרנט של משרד התשתיות.
1.12 הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם רשות הגז הטבעי ו/או מי מטעמה וכן עם כל רשות מוסמכת אחרת, לרבות בעת ביקורות של גופים אלו באתרי העבודה.
1.13 טרם התחלת העבודות על הקבלן לוודא קיומו של היתר בנייה מרשות הרישוי לעבודות תשתית הגז הטבעי.
1.14 ככל שיידרשו הסדרי תנועה בעת עריכת העבודות, באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסדרים כאמור.
1.15 בעבודות הגז הטבעי יועסקו עובדים בעלי הסמכה רלבנטית בלבד, כמפורט במסמך זה. 
1.16 הקבלן מתחייב לערוך, על חשבונו, לכל אורך עבודות הגז הטבעי שיבצע, ביטוחים כפי שיפורט בנספח הביטוח המופיע בסיום מסמך זה. אישור קיום ביטוח, בהתאם לנוסח המצורף בנספח הביטוח, יומצא לנגב גז טרם תחילת העבודות והקבלן מתחייב כי יהיה תקף בכל עת ביצוע עבודות הגז הטבעי.
1.17 בכל הנוגע לגז הטבעי, תיאורים והגדרות של העבודות בכתב הכמויות המצורף למכרז הינם  לצורכי נוחיות הקבלן בלבד ואינם ממצים. 

1.18 היקף העבודה המחייב והקובע הוא כמתואר במפרט, בשרטוטים, בתוכניות ובהזמנות העבודה אשר תועברנה לקבלן הזוכה.
1.19 כל האמור לעיל ולהלן ביחס ל"קבלן" מתייחס לקבלן וכן לכל מי מטעמו, לרבות עובדיו וקבלני המשנה שיעסיק.
2. ישיבות טרום-בנייה

2.1 ישיבות טרום-בנייה תיערכנה לפני התחלת העבודה באתר העבודה.
2.2 ישיבות טרום-בנייה תכלולנה זיהוי סיכוני בטיחות פוטנציאליים בדרך אל ובאתר העבודה (זיהוי סיכונים), דרישות בטיחות כלליות כולל ציוד מגן אישי הנדרש עבור העבודה, חלוקת תפקידים ותחומי אחריות, כלים הנדרשים עבור העבודה, ודיון לגבי היקף העבודה.
2.3 ישיבות טרום-בנייה תנוהלנה ע"י המהנדס או מי שיוסמך מטעמו. באחריות הקבלן לוודא כי כל העוסקים בהקמה ישתתפו בישיבות.
2.4 ככל שיצטרפו טכנאים, מומחים, או עוסקים אחרים בהקמה לאחר שישיבת טרום-בנייה כבר התקיימה, באחריות הקבלן להעביר להם את מלוא התדרוך והמידע, לפני כניסתם לאתר הבנייה.
3. התארגנות באתר הבניה 

3.1 הקמת אתר והכנות באתר הבניה ינוהלו בהתאם לכול החוקים, הכללים, התקנות והיתרי הבנייה הרלבנטיים.
3.2 לפני התחלת עבודות תשתית, אתרי הבניה יוסדרו כדי לדאוג לביטחונם של העובדים והאזרחים שבקרבת מקום. אם יש צורך, אתרי העבודה יוקפו בסרטי בטיחות או במחסומים זמניים כדי למנוע מהולכי רגל מלהיכנס לאתר לפי תקנות משרד העבודה.
3.3 בעת עזיבת אתר עבודה בסוף יום עבודה, יש לדאוג שהאתר יהיה בטוח ומאובטח; נדרש לאבטח תעלות פתוחות, כלים יש לשמור במקום נעול , בורות פתוחים יש לחסום/להקיף בשרשרת ובמידת הצורך להציב אמצעי איתות. 
4. רכישה וטיפול בחומרי גלם, צנרת, אביזרים

4.1 רכש צנרת יבוצע עפ"י ת"י 71555 חלק 1 ו 2 של מכון התקנים הישראלי.
4.2 טיפול בחומרי גלם יפורט בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים, במיוחד ת"י 5664-3 סעיפים 840.4411, 841.22-25, ו – 842.4.
4.3 עבור צנרת, מתאמים, מגופים וחלקים אחרים, ינהג הקבלן על פי הוראות היצרן. לקבלת פרטים ודרישות נוספות ראה מפרט חומרי גלם של צנרת גז טבעי כמפורט באומדן.
4.4 ככלל, יש להשתמש בחומרים על בסיס "ראשון נכנס-ראשון יוצא", כלומר, חומרי גלם שהיו מאוחסנים לתקופת הזמן הארוכה ביותר צריכים להיות הראשונים בהם ישתמשו בבנייה, בתנאי שהם לא עברו את משך תקופת האחסון המקסימאלית שלהם.
יש לתת תשומת לב מיוחדת לחלקים מפלסטיק, להם יש זמן אחסון מוגבל, במיוחד כשהם מאוחסנים באור שמש ישירה. משך זמן אחסון מקסימאלי טיפוסי באור השמש הוא חודש אחד. יש להיוועץ בייצרן החלקים לקבלת פרטים נוספים.


4.5 יש לדווח מידית למפקח על חומרים אשר נמצאו פגומים. עפ"י שיקול דעתו בהתייעצות עם מהנדס מטעם חברת החלוקה, יוחלט אם הפגם מצריך פסילה. בכול מקרה ההחלטה תימסר בכתב.
4.6 אין להניח צנרת ישירות על הקרקע. בדרך כלל, בלוקים של עץ או שקי חול מונחים מתחת לצנרת.
4.7 כשהם אינם בשימוש, ייחסמו קצוות הצנרת באופן זמני במכסי פלסטיק או עץ המיועדים לכך, או מכסה אחר, כדי למנוע כניסת חפצים/עצמים זרים לצנרת. במידה וחומרי הגלם מקורם בחוץ לארץ, יש לנקותם בטרם הכנסתה לשימוש במערכת.
4.8 סעיף זה כולל גם חלקים חתוכים של צינור על תוף שניתן להשתמש בו בעתיד.
4.9 חומרי פלסטיק:
4.9.1 מתאמי ריתוך פלסטיים לא יוסרו משקיות הפלסטיק שלהם עד שהם יהיו מוכנים לשימוש.
4.9.2 לפני בדיקת לחץ, ייבחנו החומרים לגבי פגמים פיזיים, שריטות, חתכים, חריצים, מדידים (gauges), פגיעות, נזק לציפוי ההגנה, בעיות עם חלקים נעים (מגופים, ווסתים וכו'), או בעיות אחרות כלשהן שניתן להבחין בהם חזותית. ככלל לא ייעשה שימוש בצנרת הכוללת פגמים גדולים יותר מ – 10% מעובי הדופן.
4.9.3 אין להניח חפצים חדים העלולים לפגוע בצנרת מעל ומתחת כולל זרועות מלגזה מתכתיים.
4.9.4 יש לטפל בזהירות בצנרת פלסטיק כדי למנוע נזק. אין לגרור את הצנרת על חפצים חדים, ויש לשים לב לא להפיל חפצים חדים על הצנרת בעודה בתעלה.
4.9.5 יש להגן על החומר הפלסטי מאש, חום רב מדי או חשיפה לאור השמש, או מכימיקלים מזיקים. 
4.9.6 אסור שצנרת פלסטית תהיה חשופה לשמנים, חומרי סיכה (גריז), צבעים, נפט או מוצרים דומים.
4.9.7 צנרת פלסטית המכילה פגמים מזיקים תסולק.
4.9.8 יש לחתוך צנרת פלסטית תוך שימוש בכלי מתאים למטרה – בדרך כלל כלי חיתוך צנרת עם גלילונים (rollers) רחבים במיוחד, עם כלי חיתוך דקים מתאימים ביותר עבור צנרת בעלת קוטר קטן יותר וכלי-חיתוך גיליוטינה (מערפת) עבור קטרים גדולים יותר. אם יש צורך, ניתן להשתמש במסור, אולם בכול המקרים, קצוות הצנרת צריכים להיות מיושרים ויש להסיר את כל הפגמים כתוצאה מניסור הצינור. ניתן לעשות זאת תוך שימוש במכשיר לניקוי פאזה ויישור זווית ((chamfering tool, סכין חד, פייסר ((facer, או שופין עדין-שיניים, או כל כלי אחר כפי שמציע יצרן הצנרת.
4.9.9 אם הצנרת מסופקת בסלילים, תאוחסן הצנרת הפלסטית בחביות מיועדות, המתוכננות למטרות, עם קוטר חבית מינימאלי שיבטיח שעיגוליות הצנרת לא תהיה בסכנה.
4.9.10 מוטות ( (sticksצנרת פלסטית (לא סלילים) ניתן לאחסן בערימות, קשורים יחד. המספר המקסימאלי של צינורות בערימה קשור לקוטר הצנרת,  כדלקמן:
	קוטר צנרת (מ"מ)
	מקסימום גובה ערימה (שורות)

	100 ומטה
	12

	125
	10

	150
	8

	180
	6

	200
	6

	225
	5

	250
	5

	280
	4

	315
	4
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ראה להלן דוגמה למוטות צנרת מאוחסנים באריזה מוצלבת (cross-packed assembly)

4.10 ציוד בנוי מפלדה
4.10.1 לפני בדיקת לחץ, ייבחנו החומרים לגבי פגמים פיזיים, שריטות, חתכים, חריצים, מדידים (gauges), פגיעות, נזק לציפוי ההגנה, בעיות עם חלקים נעים (מגופים, וסתים וכו'), או בעיות אחרות כלשהן שניתן להבחין בהם חזותית.
4.10.2 ציפויים פגועים יתוקנו מידית ויבדקו שוב בטרם יעשה בהם שימוש.
5. הובלה ופרישת הצנרת
5.1 הובלה ופרישת הצנרת ינוהלו בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים במיוחד תקן ישראלי 5664-3 סעיף 816.
5.2 על הקבלן להתנהל על פי כל ההוראות שפורטו לעיל בדבר טיפול בחומרים, גם במהלך הובלה ופרישת צנרת.
5.3 על הקבלן להכין הוראות להגנה על הצנרת, ציפוי הקורוזיה, מתאמים וכו' מפני נזקים במהלך ההובלה 
5.4 עבור מקטעי צנרת ארוכים, ובמיוחד עבור צנרת בעלת קוטר גדול יותר, עדיף להניח מספר חלקי צנרת ליד, אולם לא בתוך התעלה. ניתן אז לרתך/להתיך חלקים אלו במהירות. ניתן אז להוריד את החלקים המחוברים אל תוך התעלה. יש לדאוג שלא להפעיל לחץ גבוה מדי על הצינור. 
5.5 יש לפעול בזהירות בעת עבודה עם צנרת פלסטית בסלילים (coiled). צנרת בסלילים צוברת כמויות גדולות של אנרגיה פוטנציאלית, ויכולה לגרום לנזק בעת יישור הצנרת.
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6. חפירת תעלות
6.1 חפירת התעלות תנוהל בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיף 840.4401- 840.435.
6.2 חפירת התעלות צריכה להתבצע בתאום עם הנחת הצנרת, כדי לא להשאיר תעלות פתוחות למשך זמן ארוך יותר מהנדרש, דבר הגורם לסיכון פגיעה בגין נפילה, או מים שימלאו את התעלה.
6.3  חפירה באמצעות כלי חפירה מכאניים לרבות חפירה, חציבה  ופריצת דרך והכנת התוואי, דיפון החפירה במערכת דיפון מאושרת ובהתאם לתקנות ודרישות הבטיחות.  העבודה כוללת אחסנת החומר החפור בתחום אזור העבודה תוך כדי הפרדת החצץ והחזרת החומר החפור למקומו בסיום העבודה. 
6.4 קדקוד הצינור יונח בעומק מינימלי של 1.20 מטר ועד 7.00 מטר מתחת לפני הקרקע וכן על פי חתך תנוחת הצינור. 
6.5  על הקבלן לטפל בתעלות, לרבות שאיבת מים מהבור החפור במידה ויידרש, לרבות הקמת חומות התעלה באמצעות קירות זמנים ו/או ייצור שיפוע בחומות, הכל בהתאם לחוק ולהוראות משרד העבודה.
6.6 היה ובמהלך החפירה נתגלו מי תאום מזוהמים בחומרים כימיים , על הקבלן לשאוב ולפנות את המים המזוהמים לאזור מאושר על פי חוק ולהציג בפני נגב  את אישורי ההטמנה של הפסולת . 
6.7 להלן ההנחיות לחפירת התעלה:
6.7.1 חפירת התעלות תתבצע אך ורק ע"י מחפרון או באגר ו/או כלי מכני מאושר בלבד בעל כף חפירה ברוחב קוטר הצינור + 40 ס"מ אך לא פחות מ  50 ס"מ.
6.7.2 תחתית התעלה תהיה נקייה מכל אבן ותהיה ישרה ללא גלים או מפולות. חובה על הקבלן לסלק את האבנים מהתעלה לפני הנחת הריפוד והצינור.
6.7.3 אין להשאיר תעלה פתוחה ללא אישור מראש מהמהנדס. 
6.7.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להשאיר תעלה פתוחה ללא סימונה בסרט סימון ובשילוט מתאים לכל אורכה ורוחבה. אורכה של תעלה פתוחה לא יעלה על 250 מטרים. 

6.7.5 לצורך ביצוע העבודה על  הקבלן לדאוג להימצאותם של אביזרי בטיחות מתאימים בשטח. 
6.7.6 לאחר הכנסת הצנרת לתעלה, הקבלן יכסה את התעלה במספר נקודות למניעת התפשטות,  התכווצות ותזוזה של הצנרת. 
6.8  הנחיות לחפירה ידנית:
6.8.1 בסביבה של צינורות חיים ובמקומות צרים ובמקומות אשר לפי שיקול דעתם של המפקח ומנהל הפרויקט, יש לבצע חפירה באמצעות כלי חפירה ידניים.
6.8.2 אם העובדים צריכים להיכנס לתעלה כדי לבצע את החפירה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות לרבות דיפון קירות התעלה במערכת דיפון מאושרת ובהתאם לתקנות ודרישות הבטיחות.  
6.8.3 יש לאחסן את החומר החפור בתחום אזור העבודה תוך כדי הפרדת השכבה העליונה, וכן החזרת החומר החפור למקומו בסיום העבודה.
6.8.4 החפירה תתבצע לפי נוהל חשיפת צנרת של נגב גז טבעי מספר GGG-STD-CON-0010
6.9    כללים ביחס לקירות התעלה:
6.9.1 קירות תעלה עמוקים צריכים להיות משופעים או מחוזקים, ומצוידים בסולמות ליציאה קלה, בהתאם לכללי העבודה הישראליים. 
6.9.2 להלן הנחיה כללית עבור קירות תעלה משופעים, שיעשה בה שימוש בהתאם למיטב שיקול דעתו של מנהל העבודה ובכפוף לכללי העבודה הישראליים:
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קיר התעלה


תחתית התעלה

זווית השיפוע

	סוג הקרקע
	זווית השיפוע
	יחס קיר תעלה

	קרקע חולית
	35-40 מעלות
	1:1 – 1:1.5

	אדמת סחף, אדמת טיט
	45-60 מעלות
	1:2

	חמר, אדמה קשה
	60-75 מעלות
	1:4


7. הנמכת צינור לתעלה
7.1 הנמכת הצנרת תנוהל בהתאם לכל החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים.
7.2 הצנרת תונח ותישאר בתעלה ללא שימוש בכוח חיצוני להחזקתה במקום עד למילוי חזרה של התעלה.
7.3 לגבי קטעי צנרת ארוכים שכבר רותכו, אין לטלטל את הצינור באופן פתאומי או להטיל עומסים כלשהם העשויים לגרום לעווית או כיפוף קבוע בצנרת, או לגרום נזק אחר לצנרת.
7.3.1 יש לשים לפחות שני מתלים או רצועות ניילון סביב הצנרת ולהורידה בזהירות לתוך התעלה. שימוש ברצועה/מתלה אחד עלול להזיק לצינור.

7.3.2 אין להשתמש בכבלים מפלדה או אחרים אשר עשויים לגרום נזק לצנרת.
7.3.3 בעת הנמכת הצנרת, אסור לעוסקים לעמוד ישירות מתחת לצנרת התלויה.
8.   
מילוי תעלה 

8.1 המילוי כולל השלבים הבאים:
8.1.1 נגב תאשר את חומר המילוי לאחר שתקבל דוגמא מהקבלן. אין להשתמש בחומר שלא אושר ע"י המפקח.
8.1.2 חומר המילוי יהיה חומר גרנולרי שאינו נושא חומר גדול מ- 0.50  ס"מ  או נושא חומר אורגני.
8.1.3 יש למלא שכבת חומר מילוי בתחתית התעלה לגובה של 20 ס"מ, עליו יש להניח את צינור הגז. מעל הצינור ובצדדיו יש למלא בשכבה נוספת של חומר מילוי בגובה של 20 ס"מ נוספים, כך שהצינור יוקף בלפחות 20 ס"מ חומר מילוי מכל צדדיו.
8.1.4 הידוק הקרקע בתעלה עפ"י הוראות יצרן הצינור, בד"כ באמצעות הרטבת האדמה, או הידוק מכאני במידת הצורך. 
8.1.5  יש להחזיר חומר מקומי, נקי מאבנים וחומר אורגני לגובה  של 60 ס"מ מעל קודקוד הצינור, בשלב זה יש להניח סרט אזהרה וגיד נחושת מאושרים עפ"י מפרט נגב גז טבעי.
8.1.6 באדמת בור ובאדמה חקלאית יש להחזיר את השכבה העליונה כפי שהיתה טרם החפירה ואשר נשמרה בצד התעלה לצורך זה עד לפני הקרקע וכן הוספת  10 עד 15  ס"מ מעל פני הקרקע לצורך שיקוע.
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9. ריתוך צנרת -  HDPE
9.1 ריתוך הצנרת יתנהל בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיפים 820-827., 842.39 ו – 842.4, 831.5, 834, 835 , נספחים ז' ו – ט', ISO/TS 10839, 
9.2 ריתוך הצנרת HDPE יבוצע אך ורק ע"י רתכי גז טבעי, בעלי הסמכה מקצועית מתאימה מטעם משרד התמ"ת ואשר העסקתם אושרה ע"י מפקחPE  מטעם נגב גז טבעי.
9.3 ריתוך הצנרת ייערך ותוך שימוש בנהלים מאושרים, בהתבסס על ציוד וחומרים ISO/TS 10839.  
9.4 לפני ביצוע ריתוך צנרת כלשהי, יש לבדוק האם הסביבה נפיצה. רק כאשר נמצאים תנאים בטיחותיים ניתן לבצע את ריתוך הצנרת.
9.5 בכול המקרים, יש להתייחס למפרטי היצרנים.
9.6 המהנדס ו/או מי מטעמו רשאי להורות על הפסקת עבודות במקרה של עבודה לא אחראית שלא בהתאם לנהלים, תנאי מזג אוויר לא נאותים וכל סיבה הנראית לעין.
10. זוויות וצינורת מכופפים
זוויות וצינורות מכופפים יבוצעו בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיפים 841.23 ו – 842.44.

צנרת פלסטית – משתנה על פי קוטר הצינור – עבור צינורות מכופפים ללא חיבורים, מחושבת על פי נוסחה : 
15 x OD= MBR
Ex: Pipe of diameter 50 mm, MBR = 50mm x 15 = 750 mm
 (דוגמא: צינור בקוטר של 50 מ"מ -  MBR = 50mm x 15 = 750 mm)
כיפופים צריכים להיות ללא התעקמויות, סדקים, או עדות אחרת לנזק מכני.

שיטות יצור זוויות כגון miter bends אסורות בצנרת פלסטית.


רדיוס כיפוף מינימאלי עבור צנרת HDPE יהיה כדלקמן:

	SDR
	רדיוס כיפוף מינימאלי

	
	ללא חיבור בכיפוף
	עם חיבור בכיפוף

	11
	15D
	25D



D = קוטר נומינאלי של הצינור

בכול המקרים, יש להתייחס להוראות היצרנים בנוגע לכיפוף צנרת.

11. בדיקות אל-הרס
11.1 בדיקות אל-הרס (NDT - Non Destructive Testing) ייעשו בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיף 826.
11.1.1 ככלל הצנרת תחובר באמצעות ריתוכי-פנים ((electrofusion למעט במקרים בהם נגב גז תאשר. 

11.1.2  חיבורי פלסטיק שנעשו באמצעות ריתוך חשמלי או ריתוך פנים צריכים להיות מלווים בתדפיס   ממכונת הריתוך, המציין את כל הפרמטרים הרלבנטיים לריתוך (טמפרטורה, זמני החימום והצינון, וכו'.) מידע זה יש לאחסן יחד עם יתר המידע מבניית קו הצנרת.
11.1.3  ריתוכי PE יבדקו ויאושרו ע"י מפקח PE  נגב גז טבעי.
12. שרוולים 

12.1 שרוול יהיה מצנרת PE-100 SDR-17 או SDR-11 אשר קוטרו של השרוול  פי 1.5 מקוטר הצינור. 
	קוטר צינור במ"מ  מונח באדמה
	קוטר שרוול במ"מ מותאם בקידוח אופקי

	32
	50

	63
	110

	110
	160

	140
	250

	160-200
	315

	225-250
	400

	315
	500


12.2 בחירת עובי דופן של השרוול יתבסס על חישובי עומס בהתאם למסמך מנחה TR-46
13. התקנת מגופים
13.1 התקנת מגופים תנוהל בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיף 846.
13.2 וודא שהמגופים נתמכים כראוי. מגוף עשוי לשקול במקרים רבים יותר מאשר הצינור שסביבו, ואין להשתמש בצינור לבדו כדי לתמוך במשקל של מגוף מעל- הקרקע.
13.3 יש לנהוג על פי הוראות היצרנים בעת התקנת מגופים.
14. התקנת רייזר חיבור לקופסת מניה
14.1 התקנת רייזר חיבור לקופסת מניה תנוהל בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיף 848.
14.2 יש לנהוג על פי הוראות היצרנים בעת התקנת רייזר חיבור לקופסת מניה.
14.3 וודא שהרייזר וקופסת המניה נתמכים כראוי.
14.4 ראה פרט התקנת רייזר. 
15. סימון, זיהוי, וקביעת מיקום הצנרת וציוד אחר.
15.1 סימון, זיהוי, וקביעת מיקום צנרת וציוד אחר יבוצעו בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיפים 813, 840.442 ו – MSS SP – 25.
15.2 פרט שילוט יועבר לקבלן הזוכה.
15.3 שילוט אזהרה יותקן עפ"י תכנון ו/או עפ"י הוראות המפקח.
16. קידוח אופקי
16.1 קידוח אופקי יתבצע בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים עפ"י דרישות רשות הגז הטבעי ותכנון מפורט מאושר ע"י נגב גז טבעי. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי  5664-3 סעיף 840.439. רק קבלני משנה המאושרים לביצוע HDD ע"י NNG יאושרו לעבודות אלו.
17. צנרת- הנחיות להגנת צנרת  
17.1 הגנה על הצנרת תבוצע בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיפים 841.13, 841.2, 842.3 ונספח  U. 
17.2 ככל שתהא חציית נחלים, הצנרת צריכה להיות בעומק של מינימום 3 מטר. ניתן להשתמש בשקי חול, בפלטות בטון, או באמצעים מקובלים אחרים כדי להבטיח שהצינור אינו נפגע ע"י דברים צפים בערוצי הנחל. יש להיוועץ במומחים גיאולוגים אם יש צורך. 
18. כלים וציוד
18.1 כלים וציוד יהיו שמישים ויתוחזקו בהתאם לכול החוקים, הקודים והתקנות הרלבנטיים. רלבנטי במיוחד הוא תקן ישראלי 5664-3 סעיפים 815 ו – 842.39.

18.2 באחריות הקבלן לדאוג כי כל הכלים והציוד צריכים יהיו מכוילים ויאוכסנו בהתאם להוראות היצרן.
עיריית נתיבות
פיתוח שכונת מעלות הנחל
מפרט טכני מיוחד לעבודות בטון יצוק באתר
1 כללי

1.1 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד של החוזה אשר ייחתם בין הקבלן לבין עיריית נתיבות. בכל מקרה, החוזה יהווה מסמך מוביל למפרט זה.
1.2 העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת עבודות הנדסה אזרחית להקמת שכונה חדשה, מעלות הנחל, נתיבות.
1.3 העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות במהדורת "מאושר לביצוע", למפרט זה, למפרטים מיוחדים המצורפים, להנחיות המפקח, לתקנים המתאימים ולתקני הבטיחות וכללי הבטיחות המקובלים .
1.4 על הקבלן לבדוק את התוכניות, את המסמכים ובמיוחד את התאמת המידות הקיימות באתר למידות המופיעות בתכניות. הקבלן הוא אחראי על הבדיקות, התאמת המידות הקיימות לתוכניות ועליו לתקן על חשבונו כל טעות ביצוע עקב אי בדיקת התאמה או טעות.
1.5 הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים.

2 היקף העבודה

3 כללי
מפרט זה מתייחס ומגדיר עבודות בטון יצוק באתר, עבודות מסגרות פלדה ועבודות ביסוס.
מפרט זה אינו גורע ממחויבות הקבלן לביצוע עפ"י המפרט הכללי המלא לעבודות בניה (הספר הכחול) במהדורתו המעודכנת ובפרקים המתאימים במהדורתם האחרונה
4 הוראות והנחיות מיוחדות
5 (מבוטל)
6 (מבוטל)
7 (מבוטל)
8 כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.
9 אחריות הקבלן
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התוכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים  לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך, רואים את  הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.


10 אמצעי זהירות

הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות העבודה, העובדים ועוברי אורח ועליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר.

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

קבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. המזמין שומר לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה על ידי הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין ו/או באי כוחו לא ישאו באחריות כלשהי בגין נושא זה.

11 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם על ידי מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו' ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

12 (מבוטל)
13 (מבוטל)
14 הובלות
כל הובלה לצורכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.

15 (מבוטל)
16 (מבוטל)
17 (מבוטל)
18 מדידה
אופני מדידה עפ"י המפורט ב"ספר הכחול" לסעיפים הרלבנטיים.

19 התחייבויות הקבלן בזמן הביצוע למניעת נזקים, נזקי גוף והפרעות למתקנים קיימים
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבניינים הקיימים, לדרכים וציוד, לקווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו' ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המהנדס.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. כמו כן, עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם, ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק כלשהו, מתחייב הקבלן לתקנו על חשבונו.

20 (מבוטל)
21 (מבוטל)
22 תוכניות עדות  (AS MADE)
על הקבלן להחזיר בסיום עבודתו תוכניות על גבי סמי אורגינלים המראות את העבודות הגלויות והנסתרות, כגון:  ביוב, מערכות צינורות, אספקת מים, מערכת צינורות מי דלוחים. מערכת קווי החשמל ומתקנים אחרים עליהם סומנו כל השינויים ביחס לתוכניות המקוריות.

התוכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המהנדס בעת ביצוע השינויים.
המחיר להנ"ל כלול במחירי היחידה שבחוזה.

23 (מבוטל)
24 עדיפות בין מסמכים 
במידה ותתגלה אי התאמות בין המסמכים השונים, יהיה סדר העדיפות כדלקמן:

א.
תכניות.

ב.
רשימת כמויות ולוח מחירים.

ג.
מפרט מיוחד זה.

ד.
מפרטים כלליים.

25 
מים
באחריות הקבלן לדאוג למקור מים  לצורך ביצוע העבודה . מקור המים יהיה ממים שפירים. לא תאושר התזה לצרכי אשפרה באמצעות מים מותפלים או מליחים.
26 אספקת חומרים
כל שאר החומרים הדרושים לביצוע הפרויקט, יסופקו על ידי הקבלן.

27 מפרטי ביצוע

28 עבודות עפר

מחירי עבודות העפר אשר תבוצענה לכל סוגי הקרקע, תכלולנה סילוק החומר החפור מחוץ לשטח האתר ו/או לכל מקום עליו יורה המהנדס.

גושי בטון מכל סוג וגודל אשר יסולקו מהשטח לא יכללו במונח חציבה ויקראו להלן "חפירה".

29 (מבוטל)
30 בטונים יצוקים באתר

הבטון היצוק באתר יעשה רק מבטון מובא.
סוג בטון לכל הרכיבים יהיה ב-30- אלא אם צוין אחרת בתכניות או במפרט מיוחד.

ניתן להשתמש במוסף "סופרפלסטייזר" בתיאום ואישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת. הבדיקות יכללו בדרך כלל בדיקות, חוזק, אטימות וזמן התקשות.

הטפסות לבטון יהיו מעץ לבוד (דיקטים) שלמים ונקיים וללא פגמים וחורים, מרוחים  בשמן היציקה. הטפסים יהיו צמודים אחד לשני בכל הכיוונים למניעת נזילות מי צמנט    החוצה  מבין החיבורים. לא יותר השימוש בחוטים שזורים לחיזוק תבניות דרך הבטון  הטרי. הקבלן יורשה להשתמש בצינורות פלסטיים קשיחים    לשם החדרת מוטות החיזוקים דרכם או שיטת חיזוק אחרת, מאושרת ע''י המפקח מראש. פני הבטון לאחר הפירוק התבניות יהיו    חלקים וללא פגמים או נקבוביות. לאחר הפירוק של התבניות וסילוק הקשירות מהצינורות יש לסתום את כל החורים של הצינורות בדייס צמנטי (GROUT)   VGM410 של חברת כרמית או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.

בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים).   לא תותר יציקה ללא מרטטים.     הקבלן  יכין מרטט נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו 2  מרטטים במצב עבודה. את פני כל הבטון יש  להחליק בכף פלדה.

כל היציקות יבוצעו עם פינות קטומות 2*2 ס''מ  כולל   הפינות הגלויות והבטון הנמצא מתחת לפני הקרקע כולל הפסקות יציקה.

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שלא תותר יציקת בטון באתר ללא אישור ונוכחות מפקח ועל    הקבלן לתאם מראש את זמניו.

בדיקות בטון יעשו רק ע"י מכון מוסמך. על הקבלן להודיע מראש לפחות יום אחד לפני כל יציקה ולהזמין את המכון ללקיחת מדגמים לבדיקה. בדיקות בטון שנלקחו ע"י הקבלן לא יוכרו.

הקבלן ימסור לידי המפקח תעודות משלוח של בטון, תעודה לכל משלוח. התעודה תימסר למפקח לפני שפיכת הבטון לטפסים. בתעודה יצוינו הפרטים הבאים בנוסף לאמור בסעיף 02031 (ז).

   א.  כמות האצווה.

   ב.  שעת היציאה מהמפעל.

   ג.   סוג הערבים בבטון.

רק לאחר אישור המפקח יותר לקבלן להשתמש בבטון. אם לא יצוין בתעודה אחד הפרטים הנזכרים לעיל, יידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח המפעל ולא יותר השימוש בבטון זה. העתק התעודה שלפיה הבטון נפסל - תישאר בידי המפקח.

31  הגנה על הבטון ואשפרתו:

יש להגן על הבטון מיד לאחר יציקתו מפני פעולה מזיקה של שמש, רוח וגשם. פני הבטון יחוזקו במצב לח ויוגנו מפני התייבשות החל מגמר פעולות היישור עד גמר תקופת האשפרה. יש לכסות את פני הבטון מיד לאחר פעולות היישור, לפני העלם הרטיבות מהבטון, בכיסויים עשויים יריעות פוליאתילן. יש להבטיח שהכיסויים לא יגעו בפני הבטון הטרי ושימנעו חדירת רוח. הכיסויים יושארו על פני הבטון עד למחרת היציקה.

5.3. עבודות מסגרות פלדה
5.3.1. מפרט טכני זה מסתמך על פרק 19 – מהדורה רביעית – 2000, של המפרט הכללי לעבודות בניה (הספר הכחול).
5.3.2. הפלדה לשימוש בקונסטרוקציית החיפוי הינה מסוג ST-37 (Fe360) מגולוונת בחם. הפרופילים ופחי הפלדה יעמדו בדרישות ת"י 1225, ויתאימו לריתוך. 
5.3.3. כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים פלדה חדשה, בלתי מוחדרת בחלודה. מותרת חלודה שטחית בלבד שאינה חמורה מרמה "C" כמוגדר בתקן ISO 8501-1 בסעיף Rust Grades. 
5.3.4. הקבלן ימציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. 
5.3.5. ייצור והובלת הפלדה
5.3.5.1. הקבלן יכין תכניות ייצור מפורטות בהתאם לפרטים והנחיות מהנדס הקונסטרוקציה, ובהתאם לתכנית האדריכלית. הקבלן יעביר את התכניות לאישור המהנדס. המהנדס יבדוק את התכניות בפרק זמן שאינו עולה על 3 ימים ויחזיר את אישורו/הערותיו. 
5.3.5.2. (מבוטל)
5.3.5.3. (מבוטל)
5.3.5.4. הובלת הרכיבים אל מקום המבנה, תחל רק לאחר קבלת אישור המפקח. הרכיבים המוענים, יוטענו ויסודרו על גבי כלי ההובלה, באופן שיובטחו צורתם, שלמותם ושלמות שכבות הציפוי. יש לקשרם היטב, תוך שימוש בתמיכות, ברצועות ובשומרי מרחק מעץ, בכדי למנוע התעקמותם, פיתולם או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם בזמן ההעברה. כללים אלה חלים גם על פריקה, שינוע ואחסון באתר. 
5.3.5.5. הקבלן יבצע את החיבור בין המסגרות הראשיות, באמצעות פרופילי החלוקה האופקיים ואלכסוני החיזוק, בשטח ע"י ריתוך בין החלקים. הריתוכים יבוצעו עפ"י נהלי הריתוך הרשומים מטה. 
5.3.5.6. הארכת פרופילים תיעשה ע"י שתי פלטות פלדה באורך 30 ס"מ, וברוחב הפרופיל. ההארכה תבוצע ע"י תפר ריתוך מלא בהיקף הפלטה. יש לקיים את התנאים הרשומים בהמשך לעבודות ריתוך.
5.3.6. עבודות ריתוך
5.3.6.1. ריתוכים יבוצעו ע"י רתך מוסמך בלבד, ובתנאי שהקבלן הציע תעודה מגוף מסמיך בתוקף.
5.3.6.2. הציוד לריתוך יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות, יכלול מכשירי בקרה מדויקים לבדיקת זרם, וכלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או שיש בהן פגמים או ליקויים כלשהם.
5.3.6.3. ריתוכים יבוצעו לפי התכניות ועפ"י הנוהל הבא:
5.3.6.3.1. שפות הרכיבים המיועדות לריתוך יהיו חלקות, אחידות, ללא קרעים, סדקים ואי רציפויות אחרות. האזור המרותך ושטחים סמוכים לו ינוקו מתחמוצת, סיגים, צבע, חלודה, לחות, שומנים למיניהם, שיירי בטון או כל חומר זר אחר שעלול להפריע לריתוך.
5.3.6.3.2. קווי השקה של הרכיבים המיועדים לריתוך חייבים להתאים זה לזה, תוך נקיטת אמצעים מתאימים לשמירת הרווח ביניהם בשעת הריתוך. הרווח המזערי יהיה 1.0 מ"מ אך לא יותר מ-3.0 מ"מ. 
5.3.6.3.3. הריתוך יבוצע כמפורט לעיל' וזאת בעוצמת זרם בתחום המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות, בהתאם לסוג האלקטרודה, לתנוחת הריתוך ועובי החומר המרותך. 
5.3.6.3.4. אורך ריתוך פעיל או קטע ריתוך יהיה לפחות 50 מ"מ. על מנת להקל על שמירת עובי אחיד של התפר, יש לרתך עד כמה שאפשר במצב אופקי, כשהאלקטרודה נמצאת מעל לתפר ולהימנע מריתוכים מעל לראש. 
5.3.6.3.5. יש לחמם את האלקטרודות לפני תחילת הריתוך.
5.3.6.3.6. יש להקפיד על סדר נכון של הפעולות וכיוון התקדמות הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את הדפורמציות והמאמצים, תוך הבטחת חופש התפשטות בשעת הריתוך עד למועד המאוחר ככל האפשר.
5.3.6.3.7. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לתכניות היצור וכנדרש בתקן AWS-D1.1. 
5.3.6.3.8. חייבת להיות התאמה טובה בין השטחים המיועדים לריתוך וזאת במיוחד לאורך העקומות המרחביות ובמקומות המפגש של רכיבי המבנים. המרחק המירבי בין שפות האלמנטים המיועדים לריתוך לא יעלה על 3 מ"מ, למעט בריתוך מילאת. 
5.3.6.3.9. אי התאמה בין פני הרכיבים הרותכים בריתוך השקה לא תעלה של 10% מעובי הרכיב הדק, ולא יוצא מ-3 מ"מ. במקרה שאי ההתאמה עולה על השיעור הזה יתוקן הדבר ע"י השחזת החומר הבולט בשיפוע של 1:24, באישורו המוקדם של המפקח.
5.3.6.3.10. בתפר השקה יישמר רווח של 1-3 מ"מ בין שפות הרכיבים בשעת ריתוכם. 
5.3.6.3.11. רכיבים המרותכים בתפרי מילאת יש להביא למגע הדוק, כשהמרווח אינו עולה על 5 מ"מ. אסור השימוש בליבת אלקטרודות או בברזל בניין למילוי חריצים. אם נוצר חריץ רחב מדי, יש להרחיבו למידה שתאפשר ריתוך נאות של חתיכה מפלדה בעלת טיב זהה לטיב הרכיב המרותך. 
5.3.6.3.12. לפני הריתוך יש להשחיז את כל הנקודות (פיקים) שנעשו לצורך הרכבה. חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ או המדר (פזה) עד לפני הרכיב המרותך ללא גומות או נקבוביות. על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכו יש להמשיכו מעבר לרכיב המרותך כל גבי לוחות המשך זמניים באורך השווה לפחות לשלוש פעמים עובי התפר. 
5.3.6.3.13. תפרים מופסקים מותרים בריתוכי מילאת ובריתוכי השקה רק במקומות שסומנו בתכנית. באזורים קורוזיביים אסורה הפסקה בריתוכי השקה.
5.3.6.3.14. אין לבצע ריתוכי השקה המחייבים חדירה מלאה, בריתוך במעטה גז. 
5.3.6.3.15. בתום עבודות הריתוך יש להסיר באופן יסודי נתזים ושאריות סיגים (שלקה). 
5.3.7. בקרת איכות הריתוך

5.3.7.1. בתום פעולות הריתוך ייבדק כל ריתוך בדיקה חזותית. 
5.3.7.1.1. בדיקה חזותית תתחיל לאחר השלמת הריתוך ולאחר שהריתוך התקרר לטמפרטורת הסביבה. הבדיקה תהיה כנדרש בתקן ANSI/AWS-D1.1 . 
5.3.7.1.2. לא יהיו סדקים.
5.3.7.1.3. התכה טובה בין השכבות הריתוך ובין מתכת הרתך לבין מתכת היסוד.
5.3.7.1.4. כל המכתשים יהיו מלאים עד לגובה חתך הריתוך המלא, למעט הקצוות של ריתוכי מילאת מחוץ לאורכם הפעיל. 
5.3.7.1.5. קעקוע לא יעלה על 1 מ"מ.
5.3.7.1.6. קעקועים בעומק 1.6 מ"מ יורשו כאשר אורכם הכולל בקטע של 300 מ"מ לא יעלה על 50 מ"מ.
5.3.7.2. נקבוביות בריתוכי מילאת וריתוכי השקה:
5.3.7.2.1. בריתוך באורך של 250 מ"מ לא יעלה סכום הקטרים של חללי הנקבוביות של 10 מ"מ (הנקבוביות בקוטר 1 מ"מ ומעלה). 
5.3.7.2.2. בריתוך באורך 300 מ"מ לא יעלה סכום הקטרים של חללי הנקבוביות על 19 מ"מ – כאשר הנקבוביות בקוטר של 1 מ"מ ומעלה. 
5.3.7.2.3. בריתוכי השקה ניצבים לכוח המתיחה לא יורשו נקבוביות. 
5.3.7.3. עובי חסר של רתך – בריתוך מילאת רציף, עובי חסר של הריתוך לא יעלה על 1.6 מ"מ, בתנאי שאורך הקטע בו חסר העובי לא יעלה של 10% מאורך הריתוך. 
5.3.7.4. תוצאות הבדיקה החזותית תרשמנה ביומן העבודה. הקבלן לא יורשה להמשיך בעבודות המשך כגון: גלוון, תיקוני גלוון והרכבה, אם לא בוצעה הבדיקה החזותית והתיקונים הנדרשים כתוצאה ממנה. 
5.3.8. ציפוי פלדה באבץ (גלוון)
5.3.8.1. אלמנטים אשר מיוצרים במפעל יישלחו לטבילה באבץ חם, לפי ת"י 918. 
5.3.8.2. פרופילים אופקיים ואלכסוני חיזוק בין המסגרות יגיעו מגולוונים מהמפעל המייצר.
5.3.8.3. ריתוכים שיבוצעו בשטח יבוצעו עפ"י הנוהל הרשום לעיל, ויצופו באבץ חם באחת משתי השיטות הבאות:
5.3.8.3.1. ציפוי בהתזת אבץ.
5.3.8.3.2. צביעה בצבע עשיר אבץ.
5.3.8.4. בכל אחת מהשיטות תובא בחשבון צורתו הגיאומטרית של הפריט, באופן שלא יהיו מוקדים להיווצרות קורוזיה, וכן שיתאפשר ציפוי אחד.
5.3.8.5. לפני תחילת הציפוי, יושלם עיבוד הרכיב והשטח יוכן כמתואר להלן ביחס לכל שיטה.
5.3.8.6. הקבלן יוודא לפני הגלוון, כי הרכיבים ניתנים לטבילה באמבט. גלוון רכיבים שלא ניתן לטבול בשלמותם, מפאת גודלם, ייעשה בשני שלבים, אך דבר זה טעון אישור בכתב ומראש של המפקח.
5.3.8.7. באחריות הקבלן לבצע חורים לשחרור גזים ואבךץ, בתיאום עם המפעל המגלוון, ובאישור המפקח. החורים יבוצעו בקדיחה בלבד. 
5.3.8.8. לפני תהליך ההכנה יהיו פני השטח נקיים משבבים, סיגים, נתזי ריתוך וצבע (לרבות צבע סימון).
5.3.8.9. אם הציפוי הנדרש הוא בהתזת אבץ, יבוצע ניקוי בחומר שוחק לדרגה B.Sa.3 לפחות, לפי תקן ISO 8501-1.
5.3.8.10. עבור ציפוי בצבע עשיר אבץ יבוצע ניקוי בחומר שוחק לדרגה B.Sa.2.5.
5.3.8.11. עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י 918, ולפחות 80 מיקרומטרים. 
5.3.8.12. צביעה בצבע עשיר אבץ – הצבע יכיל לפחות 65% אבץ ממשקל המוצקים, כאשר משקל סה"כ המוצקים חייב להיות לפחות 78% ממשקל הצבע. 
5.3.8.13. אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים (חיתוך, קידוח, ריתוך וכו') בקונסטרוקציה – במפעל או באתר – יש צורך בתיקון הגלוון. התיקון יבוצע על-ידי ניקוי במברשת פלדה במרחק של 5 ס"מ לפחות מעבר לאזור התיקון ומייד לאחר מכן צביעה בצבע עשיר אבץ, עד לעובי העולה לפחות ב-30 מיקרומטרים על העובי הקיים של הגלוון באותו רכיב. תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות בתקן ISO 1461.
5.3.8.14. הציפוי בהתזת אבץ יבוצע לפי דרישות תקן BS EN 22063. העובי המזערי יהיה 100 מיקרומטרים. 
5.3.8.15. הקבלן ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים, ומאבץ קשה. 
5.3.9. הרכבה באתר

5.3.9.1. הברגים לשימוש בעיגון הקונסטרוקציה לבטון יהיו בקוטר 16 מ"מ מסוג HSA (עוגן חץ) של חברת HILTI. הקבלן רשאי להציע עוגן חץ חלופי בתנאי שהעביר למהנדס לאישור נתונים טכניים לרבות תסבולת הבורג לגזירה ובמתיחה.
5.3.9.2. התקנת העוגנים תבוצע עפ"י הנחיות היצרן בלבד, בשימוש עם כלים מתאימים לביצוע העבודה. 
5.3.9.3. דיוק במיקום החיבורים יובטח באמצעות שבלונות שיוכנו מראש.
5.3.9.4. ההרכבה תבוצע בהתאם לתכניות ההקמה, תכניות הקונסטרוקציה ותכניות האדריכלות. 
5.3.9.5. כל ציוד אשר יופעל למטרת ההקמה יהיה במצב תקין וראוי לשימוש. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של הרכיבים עם ציוד ההרמה על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה. יש להבטיח את יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של ציוד ההרמה, ולשמור על כל כללי הבטיחות.
5.3.9.6. בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים. החיבור הסופים של הרכיבים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים. 
5.4. מסגרות חרש וסיכוך
המפרט מסתמך על המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 20, מהדורה שלישית – יולי 2008.
5.5. כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
המפרט מסתמך על המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 23, מהדורה שניה – נובמבר 2008.
כמו כן על הקבלן לפעול בהתאם להנחיות הרשומות ע"י יועץ הקרקע בדו"ח הביסוס של יועץ הקרקע: אגסי - רימון 
מכרז/חוזה מס' 23/2023
מסמך ד' - רשימת תכניות
 רשימת תוכניות- מעלות הנחל, בנתיבות 
	מס"ד
	מס' תוכנית
	שם תוכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	סטטוס

	1
	5704A-1
	תנועה - גיליון 1
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	2
	5704A-2
	תנועה - גיליון 2
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	3
	5704A-3
	תנועה - גיליון 3
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	4
	5704A-4
	תנועה - גיליון 4
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	5
	5704A-5
	תנועה - גיליון 5
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	6
	5704A-6
	תנועה - גיליון 6
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	7
	5704A-7
	תנועה - גיליון 7
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	8
	5704A-8
	תנועה - גיליון 8
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	9
	5704A-9
	תנועה - גיליון 9
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	10
	5704A-10
	תנועה - גיליון 10
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	11
	5704B-1
	תנוחה - גיליון 1
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	12
	5704B-2
	תנוחה - גיליון 2
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	13
	5704B-3
	תנוחה - גיליון 3
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	14
	5704B-4
	תנוחה - גיליון 4
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	15
	5704B-5
	תנוחה - גיליון 5
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	16
	5704B-6
	תנוחה - גיליון 6
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	17
	5704B-7
	תנוחה - גיליון 7
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	18
	5704B-8
	תנוחה - גיליון 8
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	19
	5704B-9
	תנוחה - גיליון 9
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	20
	5704B-10
	תנוחה - גיליון 10
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	21
	5704C-1
	פרטים
	משתנה
	22.5.23
	למכרז

	22
	5704D-1
	חתך לאורך - כבישים: 13,32,33,,35,37,38
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	23
	5704D-2
	חתך לאורך - כבישים: 40,41,42,46,48
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	24
	5704D-3
	חתך לאורך - כבישים: 10,11,12,14,15,16,17,18,1,2,11-2,50
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	25
	5704D-4
	חתך לאורך - כבישים: 19,20,21,22,23,24
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	26
	5704D-5
	חתך לאורך - כבישים: 8,29,25,30,31,28,27
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	27
	5704D-6
	חתך לאורך - כביש 5 ושצ"פ 90
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	28
	5704D-7
	חתך לאורך - כביש 4
	1:1000/100
	22.5.23
	למכרז

	29
	5704E-1
	תאום מערכות - גיליון 1
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	30
	5704E-2
	תאום מערכות - גיליון 2
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	31
	5704E-3
	תאום מערכות - גיליון 3
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	32
	5704E-4
	תאום מערכות - גיליון 4
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	33
	5704E-5
	תאום מערכות - גיליון 5
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	34
	5704E-6
	תאום מערכות - גיליון 6
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	35
	5704E-7
	תאום מערכות - גיליון 7
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	36
	5704E-8
	תאום מערכות - גיליון 8
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	37
	5704E-9
	תאום מערכות - גיליון 9
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	38
	5704E-10
	תאום מערכות - גיליון 10
	1:500
	22.5.23
	למכרז

	39
	701
	חוברת פרטי פיתוח
	משתנה
	10.05.23
	למכרז

	40
	900
	מיקום ראשי מערכת השקיה
	1:2500
	19.02.23
	למכרז

	41
	901
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	42
	902
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	43
	903
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	44
	904
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	45
	905
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	46
	906
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	47
	907
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	48
	908
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	49
	909
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	50
	910
	תכנית שרוולי השקיה 
	1:500
	19.02.23
	למכרז

	51
	CNT-PLN-DSG-0001
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #10
	
	P0
	למכרז

	52
	CNT-PLN-DSG-0002
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #10
	
	P0
	למכרז

	53
	CNT-PLN-DSG-0003
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #10
	
	P0
	למכרז

	54
	CNT-PLN-DSG-0004
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #19
	
	P0
	למכרז

	55
	CNT-PLN-DSG-0005
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #19
	
	P0
	למכרז

	56
	CNT-PLN-DSG-0006
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #4
	
	P0
	למכרז

	57
	CNT-PLN-DSG-0007
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #4
	
	P0
	למכרז

	58
	CNT-PLN-DSG-0008
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #4
	
	P0
	למכרז

	59
	CNT-PLN-DSG-0009
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #4
	
	P0
	למכרז

	60
	CNT-PLN-DSG-0010
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #4
	
	P0
	למכרז

	61
	CNT-PLN-DSG-0011
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #4
	
	P0
	למכרז

	62
	CNT-PLN-DSG-0012
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #40
	
	P0
	למכרז

	63
	CNT-PLN-DSG-0013
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #40
	
	P0
	למכרז

	64
	CNT-PLN-DSG-0014
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #41
	
	P0
	למכרז

	65
	CNT-PLN-DSG-0015
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #41
	
	P0
	למכרז

	66
	CNT-PLN-DSG-0016
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #41
	
	P0
	למכרז

	67
	CNT-PLN-DSG-0017
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #44
	
	P0
	למכרז

	68
	CNT-PLN-DSG-0018
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #45
	
	P0
	למכרז

	69
	CNT-PLN-DSG-0019
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #48
	
	P0
	למכרז

	70
	CNT-PLN-DSG-0020
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #43 & Road #42
	
	P0
	למכרז

	71
	CNT-PLN-DSG-0021
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #46
	
	P0
	למכרז

	72
	CNT-PLN-DSG-0022
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #18
	
	P0
	למכרז

	73
	CNT-PLN-DSG-0023
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #7
	
	P0
	למכרז

	74
	CNT-PLN-DSG-0024
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #7
	
	P0
	למכרז

	75
	CNT-PLN-DSG-0025
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #9
	
	P0
	למכרז

	76
	CNT-PLN-DSG-0026
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #9
	
	P0
	למכרז

	77
	CNT-PLN-DSG-0027
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #37
	
	P0
	למכרז

	78
	CNT-PLN-DSG-0028
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #28
	
	P0
	למכרז

	79
	CNT-PLN-DSG-0029
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #1
	
	P0
	למכרז

	80
	CNT-PLN-DSG-0030
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #2
	
	P0
	למכרז

	81
	CNT-PLN-DSG-0031
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #3
	
	P0
	למכרז

	82
	CNT-PLN-DSG-0032
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #11 & Road #12
	
	P0
	למכרז

	83
	CNT-PLN-DSG-0033
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #14
	
	P0
	למכרז

	84
	CNT-PLN-DSG-0034
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #15 & Road #16
	
	P0
	למכרז

	85
	CNT-PLN-DSG-0035
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #17
	
	P0
	למכרז

	86
	CNT-PLN-DSG-0036
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #20
	
	P0
	למכרז

	87
	CNT-PLN-DSG-0037
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #20
	
	P0
	למכרז

	88
	CNT-PLN-DSG-0038
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #21 & Road #22
	
	P0
	למכרז

	89
	CNT-PLN-DSG-0039
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #23
	
	P0
	למכרז

	90
	CNT-PLN-DSG-0040
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #24
	
	P0
	למכרז

	91
	CNT-PLN-DSG-0041
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #13
	
	P0
	למכרז

	92
	CNT-PLN-DSG-0042
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #8
	
	P0
	למכרז

	93
	CNT-PLN-DSG-0043
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #25
	
	P0
	למכרז

	94
	CNT-PLN-DSG-0044
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #25
	
	P0
	למכרז

	95
	CNT-PLN-DSG-0045
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #26
	
	P0
	למכרז

	96
	CNT-PLN-DSG-0046
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #26
	
	P0
	למכרז

	97
	CNT-PLN-DSG-0047
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #27
	
	P0
	למכרז

	98
	CNT-PLN-DSG-0048
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #28
	
	P0
	למכרז

	99
	CNT-PLN-DSG-0049
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #28
	
	P0
	למכרז

	100
	CNT-PLN-DSG-0050
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #34
	
	P0
	למכרז

	101
	CNT-PLN-DSG-0051
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #5
	
	P0
	למכרז

	102
	CNT-PLN-DSG-0052
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #5
	
	P0
	למכרז

	103
	CNT-PLN-DSG-0053
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #35
	
	P0
	למכרז

	104
	CNT-PLN-DSG-0054
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #36
	
	P0
	למכרז

	105
	CNT-PLN-DSG-0055
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #33

	
	P0
	למכרז

	106
	CNT-PLN-DSG-0056
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #33
	
	P0
	למכרז

	107
	CNT-PLN-DSG-0057
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #32
	
	P0
	למכרז

	108
	CNT-PLN-DSG-0058
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #29
	
	P0
	למכרז

	109
	CNT-PLN-DSG-0059
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #29
	
	P0
	למכרז

	110
	CNT-PLN-DSG-0060
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #29 & Road #49
	
	P0
	למכרז

	111
	CNT-PLN-DSG-0061
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #30
	
	P0
	למכרז

	112
	CNT-PLN-DSG-0062
	Plan & Longitudinal section - Gas Route on Road #31
	
	P0
	למכרז

	113
	CNT-PLN-DSG-0063
	ROADS DONE
	
	P0
	למכרז

	114
	CNT-PLN-DSG-0064
	KAV GAS
	
	P0
	למכרז

	115
	001
	תכנית חשמל  ותקשורת-2000
	1:2000
	21.05.23
	למכרז

	116
	002
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 1
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	117
	003
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 2
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	118
	004
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 3
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	119
	005
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 4
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	120
	006
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 5
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	121
	007
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 6
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	122
	008
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 7
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	123
	009
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 8
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	124
	010
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 9 
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	125
	011
	תכנית חשמל ותקשורת 500-גיליון 10
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	126
	012
	תכנית תאורה -2000
	1:2000
	21.05.23
	למכרז

	127
	013
	תכנית תאורה 500-גיליון 1
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	128
	014
	תכנית תאורה 500-גיליון 2
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	129
	015
	תכנית תאורה 500-גיליון 3
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	130
	016
	תכנית תאורה 500-גיליון 4
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	131
	017
	תכנית תאורה 500-גיליון 5
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	132
	018
	תכנית תאורה 500-גיליון 6
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	133
	019
	תכנית תאורה 500-גיליון 7
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	134
	020
	תכנית תאורה 500-גיליון 8
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	135
	021
	תכנית תאורה 500-גיליון 9
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	136
	022
	תכנית תאורה 500-גיליון 10
	1:500
	21.05.23
	למכרז

	137
	023
	תכנית פרטים
	ללא
	21.05.23
	למכרז

	138
	2023/119/000Wat&Eff
	תכנית כללית מערכות מים וקולחים להשקיה 
	1:2,500
	4.06.2023
	למכרז

	139
	2023/119/000Sew
	תכנית כללית מערכת ביוב – שלבי ביצוע
	1:2,500
	4.06.2023
	למכרז

	140
	2023/119/001
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 1
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	141
	2023/119/002
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 2
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	142
	2023/119/003
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 3
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	143
	2023/119/004
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה - תנוחה 4
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	144
	2023/119/005
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 5
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	145
	2023/119/006
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 6
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	146
	2023/119/007
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 7
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	147
	2023/119/008
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 8
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	148
	2023/119/009
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 9
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	149
	2023/119/010
	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה – תנוחה 10
	1:500
	4.06.2023
	למכרז

	150
	2023/119/100
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	151
	2023/119/101
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	152
	2023/119/102
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	153
	2023/119/103
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	154
	2023/119/104
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	155
	2023/119/105
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	156
	2023/119/106
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	157
	2023/119/107
	חתכים לאורך קווי ביוב
	1:100/1:500
	28.05.2023
	למכרז

	158
	2023/119/S2c1
	חתך לרוחב תעלת צינור
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	159
	2023/119/S2f1
	חתך לרוחב תעלת צינור ביוב בעומק מעל 4.25 מ'
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	160
	2023/119/S2g
	מילוי חוזר של תעלת צינור לאורך כבישים ו/או מדרכות בחול מצומנט
	1:12.5
	28.05.2023
	למכרז

	161
	2023/119/S2k2
	חתך לרוחב תעלת צנרת מים ו/או קולחים להשקיה
	1:50
	28.05.2023
	למכרז

	162
	2023/119/S3b
	תא ביקורת מבטון טרומי  
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	163
	2023/119/S3с1
	תא ביקורת בקוטר 150 ס"מ
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	164
	2023/119/S3d2
	תא ביקורת מבטון טרומי בעומק גדול עם שני פודסטים 
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	165
	2023/119/S3d3
	תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר 150 ס"מ עם פודסט אחד
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	166
	2023/119/S3g1
	מילוי חוזר מסביב לתא ביקורת בשטח כבישים ו/או מדרכות
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	167
	2023/119/S4
	תחתיות ועיבודים בתא ביקורת
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	168
	2023/119/S5
	תקרות בתא ביקורות
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	169
	2023/119/S6
	תא ביקורת עם מפל חיצוני
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	170
	2023/119/S6d
	תא ביקורת עם מפל חיצוני דגם Drop 200
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	171
	2023/119/S6e
	תא ביקורת עם מפל חיצוני  עשוי מצינורות PE100Plus
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	172
	2023/119/S7a2
	תא מגוף מים בקוטר 125-150 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	173
	2023/119/S7b2
	תא מגוף מים בקוטר 80-100 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	174
	2023/119/S7c2
	תא מגוף מים בקוטר 60 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	175
	2023/119/S7h4a
	מגוף בהתקנה עילית בקווי קולחים להשקיה
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	176
	2023/119/S8a1
	הדרנט "3 (
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	177
	2023/119/S8e
	הדרנט עם ראש כפול  2×(3"
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	178
	2023/119/S9
	הכנה לחיבור מים בודד למגרש "1 (
	1:25/12.5
	28.05.2023
	למכרז

	179
	2023/119/S9b


	הכנה לחיבור מים בודד למגרש "2 (
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	180
	2023/119/S9c


	הכנה לחיבור מים בודד למגרש "3 (
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	181
	2023/119/S9d
	הכנה לחיבור מים בודד למגרש "4 (

	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	182
	2023/119/S9e
	הכנה לחיבור מים בודד למגרש "6 (

	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	183
	2023/119/S9g
	הכנה לחיבור מים כפול "1 ( למגרש בעל 2 דירות
	1:25/12.5
	28.05.2023
	למכרז

	184
	2023/119/S13k
	פרטי הצטלבויות בין צינורות מים, קולחים וביוב – התקנה בשרוול וללא שרוול 
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	185
	2023/119/S14c
	איטום מעבר צינור בדופן תא ביוב
	1:12.5
	28.05.2023
	למכרז

	186
	2023/119/S17
	שלוחת ביוב למגרש
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	187
	2023/119/S18b
	הכנה לגינון "2ø עם ברז כדורי
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	188
	2023/119/S23g
	מערכת מדידת מים ראשית "6 ø עם מז"ח 
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	189
	2023/119/S25a
	תמיכה לצינורות ו/או אביזרים בקוטר "20-"8 ø
	1:12.5
	28.05.2023
	למכרז

	190
	2023/119/S25b
	תמיכה לצינורות ו/או אביזרים בקוטר

 "6-"ø3
	1:12.5
	28.05.2023
	למכרז

	191
	2023/119/S51
	עטיפת בטון מזוין לצנרת
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	192
	2023/119/S65
	פרט אביזר לקצה צינור מים/הכנה לעתיד
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	193
	2023/119/S66a
	פרט הכנה לחיבור ביוב בעתיד
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	194
	2023/119/S72
	מגן למניעת הליכה על צינור פלדה גלוי
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	195
	2023/119/S95
	עמוד סימון בקווי מים ו/או בקווי סניקה
	1:10
	28.05.2023
	למכרז

	196
	2023/119/S97a
	פרט חציות כבישים ע"י צינורות מים
	ללא
	28.05.2023
	למכרז

	197
	2023/119/S160
	כלונס תמיכה מבטון לצינור עילי ולתא ביקורת
	1:25
	28.05.2023
	למכרז

	198
	001-NET-BRIDGE-001 
	תכנית מתווה כלונסאות.
	1:50, 1:25
	22.06.2023
	למכרז

	199
	NET-BRIDGE-002-001
	גיאומטריה.
	1:50, 1:25
	22.06.2023
	למכרז

	200
	NET-BRIDGE-003-001
	תכנית קירות פיתוח -פרטים וחתכים.
	1:50, 1:25
	22.06.2023
	למכרז

	201
	-NET-BRIDGE-004001
	תוכנית רצפה – פרטים וחתכים
	1:50, 1:25
	22.06.2023
	למכרז

	202
	NET-BRIDGE-005-001
	תכנית ביסוס אלמנטים על הגשר.
	1:50, 1:25
	22.06.2023
	למכרז

	203
	NET-BRIDGE-006-001
	תוכנית פלטת מיסעה.
	1:50, 1:25
	22.06.2023
	למכרז

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                       נספח ה'
                        מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע  הקבלן

כללי
01.01
מבוא
מפרט זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות (Quality-Control) בעבודות פיתוח מתחמים ותשתיות במסגרת הפרויקט "הסכם גג, נתיבות. בפרויקט ההתקשרות עם הקבלן כוללת גם ביצוע בקרת איכות עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו (להלן: ״בקרת איכות״). בהתאם לכך, מערכת בקרת האיכות המופעלת ע״י הקבלן היא חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. העברת האחריות לקבלן מתבטאת במחויבותו להקמת מערכת לבקרת איכות (כולל יצרנים, ספקים וקבלני משנה), שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי ההסכם ועמידה ביעדי האיכות בתקופת הקמת הפרויקט ובתקופת אחריות (הבדק), כמפורט במפרט זה. המפרט הזה מבוסס על עקרונות של מפרטי בקרת איכות במשהב"ש נת"י, ר"י ועוד עם התאמות לפרויקט זה "מעלות הנחל".
מערכת בקרת האיכות העצמית (Self-Quality-Control) כוללת ביצוע כל הנדרש לעניין זה בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן. הפעלתה תעשה במימון הפרויקט 0.5% מערך אומדן לפני הנחות קבלן (כולל שירותי מעבדה ומודד לבקרת איכות). המערכת תפעל על פי העקרונות הכלולים בתקן הבין-לאומי 9001-2015 ISO ולפי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה. במקביל תפעיל מנהלת הסכם הגג נתיבות, בתאום עם מנהל הפרויקט, מערכת הבטחת איכות (Quality-Assurance) ברמת הפרויקט, שתשמש כמערך לבקרה ולאישור של פעילויות המערכת לבקרת איכות. כמו כן, ומבלי לגרוע ממחויבות הקבלן, תפעיל מנהלת המתחמים באופן ישיר גם מערכת הבטחת איכות עליונה (כמפורט להלן).

מודגש בזאת, שדרישות האיכות והבקרה המוגדרות במפרט זה ובשאר מסמכי ההסכם, ומחויבות הקבלן לכך, תהיינה תקפות לכל המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או יצרנים/ספקים אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם יצרנים/ספקים, יכללו על כן את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, כל קבלן משנה וכל יצרן/ספק יידרשו להפעיל מערכות בקרת איכות משלהם. ואולם, מובהר כי אי ביצוען והשלמתן על ידי בקרת האיכות של הקבלן אחריותו של הקבלן הינה אחריות מלאה כוללת, ולא תישמע טענת הקבלן שלפיה קבלן משנה או יצרן/ספק אחר מטעמו אחראים בחלקם ואחריותם זו פוטרת אותו מאחריותו הכוללת כלפי המזמין. כל המתבצע ומדווח במערכת בקרת האיכות ישתקף באופן מידי במערכת הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות בקרת האיכות, להפעיל מיד עם תחילת העבודה (יפורט בהמשך).

בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים הכלליים של ההסכם הקבלני, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם.

01.02
מטרות
מטרת מפרט זה לשמש מעטפת כוללת מחייבת לכל פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה של דרישות/הנחיות בתחומים מקצועיים/טכניים ענייניים לבקרת איכות של הקבלן, כהשלמה להסכם קבלני לעבודות בנושאי בקרת איכות.

01.03
הגדרות
00.02.01.03.01
הגדרות - כללי: ביטויים ומונחים בפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי, המוגדרים בתנאים הכלליים של ההסכם, יפורשו על פי הגדרתם בתנאים הכלליים האלה.
00.02.01.03.02
מנהלת לפיתוח מתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג", נתיבות או המזמין: בכל המקומות בהם מצוין ״מנהלת הסכמי גג״ או ״המזמין״ הכוונה למנהלת לפיתוח המתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג" של נתיבות או לגורם המוסמך לפעול מטעמה לפי ההסכם.
00.02.01.03.03
המפרט הכללי לעבודות -בנייה: המפרט הכללי לעבודות-בנייה של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה. בפרסום משרד-הביטחון (להלן גם "הספר הכחול").
הפרקים השונים הכלולים במפרט זה ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון וניתנים לעיון באתר האינטרנט הענייני.
00.02.01.03.04
מבוטל
00.02.01.03.05
המפרט הטכני המיוחד: מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם האחרים בין המזמין לבין הקבלן, מכיל הנחיות והוראות שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס אך ורק לפרויקט זה.
00.02.01.03.06
יצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאושר: יצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאושר הוא זה שעמד במבחני הסמכה על פי נוהלי הסמכה של המזמין ורשאי לספק ציוד ו/או חומרים ו/או לבצע עבודות, בסיווג ענייני מתאים. כמו כן מתאים בסיווגו הקבלני והיקפי העבודה אותו מבצע עפ"י מחירי הצעתן, לרבות קבלני משנה שהפעיל הקבלן הראשי לאחר אישורם.
00.02.01.03.07
מעבדה מאושרת/מוסמכת: מכון התקנים הישראלי שאושר ע"י הממונה על התקינה או מי שהוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
00.02.01.03.08
מערכת בקרת-איכות: מערכת ארגונית/מקצועית מטעם הקבלן שתפעל במהלך כל תקופת הפרויקט (כולל תקופת הבדק ) במטרה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויות של הקבלן, היצרנים/ספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם תכניות ומפרטים.
00.02.01.03.09
מערכת הבטחת-איכות בפרויקט: מערכת ארגונית/מקצועית המבצעת את פעילויות בשם המזמין והפועלת בתאום עם מנהל הפרויקט אל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה העיקריים של מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות, במשך כל תקופת הקיום של פרויקט.
בכל מקום בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת-איכות, הכוונה להבטחת-איכות של הפרויקט או להבטחת האיכות העליונה. הקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.
00.02.01.03.10
מערכת הבטחת-איכות עליונה: מערכת הבטחת-איכות הפועלת ישירות מטעם המזמין-מנהלת לפיתוח מתחמים במסגרת הפרויקט "הסכם גג" נתיבות.  מערכת הבטחת האיכות העליונה תפעל באופן ובתדירות ביקורים, על פי שיקול דעתה הבלבדי. למערכת הבטחת האיכות העליונה יש את כל הסמכויות הניתנות למערכת הבטחת האיכות של הפרויקט. הפעלת מערכת זו הינו זכותו הבלעדית של המנהלת , ותופעל עפ"י החלטתה הבלעדית
00.02.01.03.11
מנהל הבטחת-איכות: מנהל הבטחת-איכות של הפרויקט מטעם המזמין (או מנהל הפרויקט).
00.02.01.03.12
מנהל בקרת-איכות (מב"א): המנהל האחראי לפעולות מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן.
00.02.01.03.13
ממונה בקרת-איכות תחומי (מבא"ת): בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות ל-מב"א.
00.02.01.03.13
בקר איכות: בעל מקצוע לתחום ייעודי המשמש כבקר איכות ופועל בכפיפות ל-מבא"ת.
00.02.01.03.14
תקופת ההקמה: התקופה שבין מועד קבלת "צו התחלת העבודה ועד ליום סיום המבנה בפועל, כהגדרת מונחים אלה בתנאים הכלליים של ההסכם.
00.02.01.03.17
מאושר: הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי המזמין או מי שהוסמך על ידו לאשר את הטעון אישור.
00.02.01.03.18
עבודות בטון: כל המונחים בתחום עבודות בטון כהגדרתם בפרק 02 עבודות בטון של המפרט הכללי לעבודות בנייה. 
00.02.01.03.18
מנהרה:  כהגדרתה בפרק 54 עבודות מנהור של המפרט הכללי לעבודות בנייה 
00.02.01.03.19
ת"י (תקן ישראלי): לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו.
00.02.01.03.20
הועדה הבין-משרדית להתקני-תנועה: הועדה הבין-משרדית להתקני-תנועה ובטיחות במינוי מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
00.02.01.03.23
מסמכים ישימים: מסמכים ישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע.  כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שתבוצע בהתאם לפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי.
01.04
מילות-מפתח
בקרת-איכות, הבטחת-איכות, בקרת-איכות עצמית, בדיקות מעבדה, מדידות.
01.05
מסמכים ישימים
מסמכים מחייבים לתת-פרק זה הם:
א.
כל המסמכים המוצגים כמחייבים בכל הפרקים/תת-פרקים של המפרט הכללי לבנייה.
ב.
תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי ובעיקר:
1)

ת"י 9001-2015:
מערכת ניהול איכות - דרישות;
2)
ת"י 10013:
קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות;
                      מסמכי-רקע/מסמכים מנחים
“Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications” - J.L.Burati et al
FHWA-RD-02-095, 2003.
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תפקידים, מבנה וארגון
02.01
כללי
02.01.01
תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות
א.
תחומי-פעילות - כללי

מערך בקרת האיכות יכלול לפחות את התחומים העיקריים המוצגים להלן פרוט התחומים מבחינת מפרטים ראו בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניה הספר הכחול).
ב.
מערך בקרת-איכות בתקופת ההקמה/עבודות-פיתוח
בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים הבאים בהתאם לדרישות המפורטות להלן
1)
תחום עבודות עפר וכבישים;
2)
תחום עבודות קירות תומכים ומבנים כולל עבודות חיפוי אבן;
3)
תחום עבודות חשמל, מערכות התאורה ותקשורת;
4)
תחום עבודות גינון ועיצוב נוף;
5)
תחום עבודות ניקוז, עבודות צנרת מים וביוב מתקני הכלרה וקולחין.
6)          תחום עבודות ריהוט חוץ כולל ריהוט כביש
ג.
תיכון חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור בסעיפים לעיל יהיה בהתאם לאופי הפרויקט וסוג העבודות המתוכננות, כגון תחום עבודות ניקוז, עבודות צנרת מים וביוב, וכיוב'.  למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו על-ידי הקבלן.
02.01.02
מהלכים עיקריים של מערך לבקרת-איכות
מערך בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם - תוכניות ומפרטים - בהיבטי האיכות הנדרשת.  מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים הבאים:
א.
קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.
ב.
בניית תהליכי-בחירה של קבלני-משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.
ג.
יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי-התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי-התאמות.
4. שמירת רישום מסודר ותיעוד של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
5. צילומים תקופתיים (לפחות פעם לשבוע) של המתרחש באתר והעברתם במרוכז למנה"פ.
02.01.03
התניות עיקריות לפעילות מערך לבקרת-איכות בפרויקט
א.
כבסיס לפעילות המערך לבקרת-איכות ישמשו כל דרישות האיכות המפורטות בפרקים של המפרט הכללי ודרישות נוספות במפרט הטכני המיוחד.
ב.
את כל האמור לעיל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי פעילויות הבקרה, נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

02.02
תהליכים ודרישות-סף לניהול מערך בקרת-איכות
02.02.01
ניהול מערך בקרת-איכות
בקרת האיכות של פרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות מערך בקרה העומד בדרישות הבאות:
1. חברה המתמחה בביצוע בקרת-איכות בעבודות פיתוח שכונות ו/או כבישים עם ניסיון מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בעשור האחרון בביצוע בקרת-איכות.
2. מנהל בקרת האיכות המוצע מטעם החברה יהיה בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום בקרת איכות בתקופה של 10 שנים שקדמו לקבלת עבודה.
3. מנהל בקרת האיכות המוצע על ידי החברה יהיה בעל השכלה מהנדס או הנדסאי, 
02.02.02       
1. הקבלן יספק למערך הבקרה תנאים, אמצעים ועזרים מתאימים לניהול הבקרה ועבודה שותפת. בין היתר הקבלן מחויב לספק את האמצעים הבאים: מבנה מתאים לצורכי הפרויקט בשטח אתר העבודה עם חדר נפרד לצוות בקרת איכות וחדר נפרד לצוות הבטחת איכות, תוכנת מחשב ייעודיות לניהול בקרת איכות, חיבור רציף ואמין לאינטרנט על חוטי Wi-Fi)) או לחילופין קישור לאינטרנט חוטי כגון בזק. אמצעים אלו יאושרו מבעוד מועד ע״י הבטחת איכות. 

2. למרות האמור לעיל, רשאי המזמין  לא לאשר את כל אחד מהמתארים הנ״ל במידה ואינו תואם לנדרש, לפי שיקול דעת בלעדי של נציגו בנושא איכות או בקרה.

02.02.03
מבנה והיקף מערך בקרת האיכות
02.02.03.01
צוות לבקרת-איכות - דרישות למשאבי-אנוש
א.
כללי
צוות בקרת איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע של הפרויקט בדרך כלשהי. 
צוות בקרת האיכות יכלול את כוח האדם הנדרש בהתייחס לכל פרויקט
 בהתאם לסוג העבודה והיקף הפרויקט.
ב.צוות בקרת האיכות בפרויקט

מנהל בקרת האיכות (מב"א)
1)בראש המערך לבקרת-איכות יעמוד מנהל בקרת האיכות.(מב"א).

ממונה בקרת-איכות תחומי (מבא"ת)
1)בכפיפות ל-מב"א ובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת-איכות תחומי ("מבא"ת").
2)ממונה בקרת-איכות תחומי שייקבע לכל אחד מהתחומים המקצועיים המרכיבים את הפרויקט, יהיה בנוסף למב"א ולא במקומו.
3)באישור מנהל הבטחת איכות , יוכל מב"א לשמש גם כממונה בקרת-איכות תחומי על תחומים מקצועיים אחרים מבין התחומים מעלה, לא כולל תחום עבודות חשמל ותחום עבודות גינון. 
 בקרי איכות

בפרויקטים רבי היקף בכפוף למבא"ת ימונו בקרי איכות בהתאם

לסוג העבודה והיקף הפרויקט.


מנהל מעבדה
מנהל המעבדה  הינו  חלק   מארגון מערך בקרת האיכות של הקבלן בנוסף למב"א ומבא"תים. במסגרת תפקידו הינו אחראי על תפעול מעבדת הבדיקה באתר העבודה. מנהל מעבדה יהיה כפוף למנהל בקרת איכות ויבצע בדיקות בהתאם להנחיות של מנהל בקרת איכות.
תנאי מוקדם להפעלת מעבדה ומנהל מעבדה, אישורם מראש ע"י מנה"פ כולל עמידתם בתנאי מנה"פ.

מודד ראשי
המודד הראשי הינו  חלק במערך מארגון מערך בקרת האיכות של הקבלן בנוסף למב"א ומבא"תים. במסגרת תפקידו הינו אחראי על צוותי המדידה בפרויקט.
מודגש כי לא ישולם בנפרד לקבלן המבצע עבור פעילות זו.

אנשי בקרה נוספים בצוות בקרת האיכות בפרויקט
אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה הכלולים בו ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של המטלות הנדרשות ממערך בקרת האיכות.
02.02.03.02
דרישות לצוות בקרת האיכות בפרויקט 
א.
בטבלאות להלן מפורטות דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון מקצועיים לבעלי התפקידים במערך בקרת האיכות בעבודות פיתוח ואת הנוכחות המינימלית הנדרשת מכל אחד מהם באתר העבודה. 
טבלה: דרישות סף לצוות של מערך מנהלי בקרת-איכות בעבודות פיתוח
	תפקיד
	דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)
	נוכחות נדרשת באתר

	מב"א
	מהנדס אזרחי רשום או גיאולוג  או הנדסאי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות בתחום הנדסה אזרחית  ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת ו/או הבטחת איכות בתחום נשוא העבודות  בפרויקט. בעל שליטה טובה בעברית ובעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בכתב ובעל פה.
	בהתאם לסיווג הפרויקט
 

	מבא"ת עבודות עפר וכבישים
	מהנדס אזרחי רשום או גיאולוג או הנדסאי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בתחום הנדסה אזרחית  ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת ו/או הבטחת איכות בתחום עבודות עפר וסלילה  
	בהתאם לסיווג הפרויקט 
ובכל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו .


	מבא"ת עבודות גישור, מבנים ובטונים.
	מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 7 שנים לפחות (או הנדסאי-בניין רשוי בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 10 שנים לפחות) ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת/הבטחת איכות בתחום עבודות גישור ומבנים  
	בהתאם לסיווג הפרויקט 
ובכל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו .
 

	מבא"ת עבודות חשמל תאורה ומערכות.
	מהנדס/הנדסאי חשמל, בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח  של  5 שנים לפחות בעבודות תאורה ומערכות בתחום תשתיות ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת/הבטחת איכות בתחום חשמל או מערכות. 
	כל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו ובהתאם למוגדר בתוכנית בקרת האיכות

	מבא"ת גינון ועיצוב נוף 
	אגרונום או הנדסאי עיצוב נוף או טכנאי נוף בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 3 שנים לפחות בתחום הנוף ומהם של שנתיים לפחות בנושא בקרת/הבטחת איכות 
	כל זמן מהלך העבודות בדיסיפלינה זו ובהתאם למוגדר בתוכנית בקרת האיכות

	מנהל מעבדה
	מעבדן בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע הבדיקות הנדרשות, בעל יכולת הבעה וניסוח בכתב ובע"פ, שליטה טובה בשפה העברית וידע בהפעלת מחשבים.
	קבועה  ורצופה בעבודות הדורשות נוכחות מעבדה 

	מודד ראשי, מודד בקרת איכות.
	"מודד מוסמך" בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 10 שנים לפחות בתחום מדידות בעבודות קבלניות בפרויקטים של פיתוח שכונות או סלילה וגישור. 
מודד זה יהיה המודד המוסמך מטעם הקבלן.
	קבועה  ורצופה 


 טבלה : דרישות סף לצוות בקרי איכות בעבודות פיתוח
	תפקיד
	דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)
	נוכחות נדרשת באתר העבודה

	בקרי איכות  בעבודות עפר וסלילה
	מהנדס/הנדסאי אזרחי/ גיאולוג בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעבודות עפר וסלילה  עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות.
	בקר איכות אחד לפחות לכל כמות ביצוע בפרויקט  בעבודות עפר (חפירה, עיבוד שתית  ,מילוי ,קיר קרקע משוריינת) בהיקף חודשי מכסימלי של 50,000 מ"ק ו/או 2 ק"מ אורך של ציר התוואי. המחמיר מבין השניים. 
בקר איכות אחד לעבודה בחומרים גרנולריים (מצע ואגו"מ) עד  3 קבוצות עבודה. 
בקר איכות אחד בעבודות אספלט בכמות של עד 2 קבוצות עבודה ובתנאי שהמרחק בין קבוצות העבודה לא יעלה על 10 ק"מ. 

	בקרי איכות לעבודות מבנים ובטונים
	מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעב' גישור וקונסטרוקציה,  עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות.
	1  לכל מכונת קידוח כלונסאות או/ו סלארי  
1 לכל 3 גשרי קורות /גשרי הולכי רגל/ מעברים
1 לכל 10,000 מ"ר קירות תומכים/ קירות אקוסטים/תעלות.
 1 לכל גשר מקטעים .
1 לכל אלמנט בו מתבצעת עבודות דריכה או/ו דיוס (כולל ברגים, עוגנים , מסמרי עפר וכו')


	בקר  איכות למפעלים טרומיים

	מהנדס אזרחי/הנדסאי בניין בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעב' במפעלים טרומיים.
	 בקר איכות אחד לכל מפעל טרומי בכל מהלך הייצור והיציקות 


	בקר איכות לעבודות חשמל
	מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעב' חשמל. בעל רישיון חשמלאי הנדסאי לפחות. בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 1 לפחות. עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות, 

 מפקח חשמל תאורה ותקשורת.
	 בקר אחד במהלך כל עבודות חשמל בפרויקט

	בקרי איכות בעבודות תשתיות מים וביוב, תחנות שאיבה ומערכות "רטובות"
	מהנדס/הנדסאי אזרחי בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בעבודות בעבודת תשתיות וקווי מים, ביוב.
	1  לכל תחנת שאיבה
1 לכל קווי  המערכות בפרויקט


	בקר עבודות נוף
	אדריכל/הנדסאי/טכנאי נוף בעל ניסיון של 2  שנים לפחות בתחום העבודה עם ניסיון של שנה אחת בתחום בקרת איכות.
	בקר איכות אחד במהלך כל עבודות הנוף בפרויקט


בטרם תחילת העבודות בפרויקט יאושר בכתב, ע"י מנהל הבטחת איכות ומנהל הפרויקט, כל אחד מצוות בקרת האיכות בהתאם לפירוט בטבלאות  לעיל. 
החלפת חברי הצוות בקרת איכות ביוזמת הקבלן במהלך הביצוע תאושר אף ורק אחרי הבדיקה ואישור של מנהל הבטחת איכות/מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה.
המזמין שומר לעצמו  את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול בקר איכות. במקרה שכזה תינתן לבקר האיכות זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית.
02.02.03.03
דרישות למס' אנשי צוות בקרת איכות והיקף נוכחותם בהתאם לסוג והיקף הפרויקט 
דרישות למס' אנשי צוות בקרת איכות והיקף נוכחותם בפרויקטים יהיו בהתייחס להיקף  וסיווג הפרויקט, עפ"י שיקול דעת מנה"פ והמזמין.
דרישות לצוות בקרת איכות לפרויקטים עם היקף ביצוע קבלני מעל 100 מיליון ₪, ללא מע"מ. 

כללי:
צוות בקרת האיכות יכלול מב"א ,מב"אתים בתחומי העבודה העיקריים בפרויקט ובקרי איכות בהתאם לנדרש במפרט זה. כל צוות בקרת האיכות יהיה בנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה מלאה בפרויקט .
בהתאם לשלבי הביצוע  בתחומי העבודה הנוספים (חשמל, נוף וכו') יתווספו מבא"תים ובקרי איכות נוספים .
מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות רשאים לדרוש בכל עת הוספת כוח אדם בצוות בקרת האיכות וכי כל אנשי הבקרה בכל תחום עבודה יהיו נוכחים באתר העבודה במשרה מלאה ויהיו צמודים לקבוצות העבודה באתר .
דרישות לצוות בקרת איכות לפרויקטים בהיקף של מסיווג קבלני ג'4 ועד 100 מיליון ₪, ללא מע"מ 
כללי:
צוות בקרת האיכות יכלול מב"א ,מב"אתים בתחומי העבודה העיקריים בפרויקט ובקרי איכות בהתאם לנדרש. במידת הצורך בתחומי העבודה הנוספים (חשמל, נוף וכו') יתווספו מבא"תים ובקרי איכות נוספים.  
מבא"תים ובקרי האיכות יהיו בנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה מלאה בפרויקט .
 מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות רשאים לדרוש בכל עת הוספת כוח אדם בצוות בקרת האיכות וכי כל אנשי הבקרה בכל תחום עבודה יהיו נוכחים באתר העבודה במשרה מלאה ויהיו צמודים לקבוצות העבודה באתר .
נוכחות מב"א באתר :
נוכחות מב"א באתר תהיה בכל משך זמני העבודה הבאים באופן רצוף :
1. בישיבות אתר וסיורי מתכננים ופיקוח עליון.
2. כל קטעי ניסוי.
3. כל נקודות בדיקה ועצירה בפרויקט.
4. כל סגירת אי התאמה מדרגה 3 המוגדרת כ"אי התאמה שבר".
5. בכל עת בהתאם לדרישת נציג המזמין.
באישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט אחד המבא"תים (מבא"ת בתחום העבודה העיקרי בפרויקט)  יוכל לשמש בפרויקט זה גם כמב"א. 
02.02.03.03
מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין
1. מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה של הקבלן , הכפוף למנה"פ נציג המנהלת.
2. פעילות צוות בקרת האיכות בפרויקט תהיה כפופה ישירות להבטחת איכות ומזמין העבודה.
3. אף אחד מאנשי הצוות של בקרת-איכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן.
4. מבנה ארגונה הבסיסי של מערך בקרת איכות מפורט בנספח א' בהמשך. 
3
שלבי הבקרה
03.01
כללי
03.01.01
מערך הבקרה יתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי המתאים לכל שלב של פיתוח והקמה. 
03.01.02

במסגרת נוהלי העבודה ותרשימי הזרימה של תוכנית בקרת האיכות, יוגדרו עבור כל הפעילויות בפרויקט נקודות בקרה ונקודות עצירה המחייבות תיאום עם נציגי המזמין ו/או  גורמי התכנון של הפרויקט.
03.02
יישום התוכנית לבקרת-איכות
יישום תוכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע במספר שלבים כלהלן:

03.02.01
בקרה מוקדמת
א.
כללי
בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי המכרז  הקבלני וכפי שיוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.
ב.
נושאים לבקרה מוקדמת
בשלב הבקרה המוקדמת ייכללו, בין היתר, הנושאים הבאים:
1)
קריאה ולימוד של דרישות ההסכם. הדרישות האלו יפורטו בתוכנית בקרת האיכות,  ובין היתר דרישות הייצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.
2)
אישור התאמת מפעלים לייצור חומרי מילוי, התערובות  של בטון ואספלט, רכיבים טרומיים, רכיבי-מבנים מפלדה, מוצרי-חשמל, רכיבי-השקיה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר.
3)
אישור יצרנים/ספקים, כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות של חומרי-מילוי ואגרגאטים, תערובות אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים (כולל קביעת נוסחאות העבודה), מוצרי-חשמל, רכיבי-השקיה, גינון ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים הנרכשים עם אחריות יצרן (סמכים, תפרים, רכיבים למעקי-בטיחות, רכיבים למתרסי-רעש (כגון לוחות שקופים), וכו').
4)
בדיקת כמויות, איכויות וזמינות של חומרים והציוד, כולל אישורם.
5)
אישור ציוד ייעודי וצוותי-עבודה.
6)
בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה.

7)
אישור תוכנת מחשב ייעודית לשימוש בקרת האיכות
8)  הכנת רשימת (טבלת) בדיקות תקינה מלאה לכל הפרויקט.
ג.
ביצוע קטעי מבחן, קטע ניסוי או קטע להוכחת יכולת.
1)        לפני ביצוע כל סוג של פעילות חדשה יבוצע קטע מבחן.  קטע המבחן ישמש לבדיקת התאמת משאבי האנוש, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי ההסכם.
2)
מנהל הבטחת איכות רשאי לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע קטעי מבחן ו/או חזרה על קטעי מבחן, עד להשגת האיכות הנדרשת.

3)
מועדי הביצוע של קטעי המבחן ידווחו בכתב לנציג הבטחת האיכות לפחות 48 שעות מראש (שני ימי עבודה).
ד.
משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
1)
מנהל בקרת איכות יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים.
2)
בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט בתחום הענייני, מבא"ת של תחום העבודה, , נציג בקרת-איכות של מפעל מספק (במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת-איכות במפעל היצרן).
ה.
אישור
סיום הליך בקרה מוקדמת יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.
03.02.02
בקרה שוטפת
א.
כללי
1)
פעולות בקרה שוטפת יערכו במהלך הביצוע והייצור באופן שוטף בהתאם לדרישות במסמכי ההסכם, בעיקר המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, וכמפורט בנהלי העבודה, נהלי הבקרה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.
2)
הפעילויות כוללות בקרה שוטפת, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.
3)
אבני דרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות-בדיקה" ו"נקודות-עצירה" שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט ועל פי הפרוט המובא להלן.

4) הפעלת מעבדת שדה ומיון נתוני בדיקה באופן מיידי עם קבלתם. מנה"פ יהיה מכותב (תנאי מוחלט!) לכל תוצאת בדיקה ללא יוצא מן הכלל, זמנית או קבוע.

5) כל בדיקה תסומן על גבי תכנית (קובץ) מתאימה מבחינת מיקומה, מועדה ומספר השכבה. בדיקה ללא נתון זה כאילו לא נעשתה!
ב.
נקודות-בדיקה
1)
נקודות-בדיקה:  שלבים על ציר הזמן של הפרויקט בהם נדרשת הודעה מוקדמת לנציגי הבטחת איכות 
2)
הודעה על קיומה של נקודת-בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על-ידי הקבלן לפחות 48 שעות לפני התרחשותה הצפויה.
3)
נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.
4)
דוגמאות לנקודות-בדיקה מפורטות בטבלה  - "דרישות-סף לנקודות-בדיקה ולנקודות-עצירה בתחומי עבודות-עפר, עבודות-סלילה ועבודות גישור ומבנים" להלן.  מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים (ניקוז, מים וביוב, נוף, חשמל, וכו') הנ"ל יאושר ע"י  מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
5)
למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי המזמין לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות-עצירה כמוגדר להלן.
6.        חלק מנקודות הבדיקה יוגדרו כנקודות עצירה  בהתאם להחלטת מנהל הבטחת איכות.
ג.
נקודות-עצירה
1)
נקודות-עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך עבודות עפר, הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג המזמין, לפני המשך העבודה.
2)
נקודות-עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תיקבע בכל מקרה של אי-התאמה בדרגה 3 ובכל שלב העבודה בו נדרשת נוכחות של פיקוח עליון.
3)
חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי-זימון לפיקוח עליון. זימון פיקוח עליון ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 72 שעות לפחות (שני ימי עבודה) לפני קיום הפעילות העניינית. 
4)
בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה  "דרישות-סף לנקודות-בדיקה ולנקודות-עצירה בתחומי עבודות-עפר, עבודות-סלילה ועבודות גישור  ומבנים" להלן.  מודגש כי נקודות אלו הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלה והן בתחומים הנוספים (ניקוז, מים וביוב, נוף, חשמל וכו') הנ"ל יאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
1) בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת-עצירה לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט להמשך העבודה.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט לגבי התקרבותה של כל נקודת-עצירה, על-מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.
דרישות-סף לנקודות-בדיקה ולנקודות-עצירה בתחומי עבודות-עפר ,סלילה, ועבודות גישור ומבנים בפרויקטי פיתוח
	שלב עבודה
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	כללי

	דיון ראשון לפרויקט
	
	+
	+
	+
	+
	

	ביצוע קטע מבחן לכל שלב
	
	+
	+
	+
	+
	זימון מתכנן רלוונטי

	אי התאמה מרמת חומרה 3
	
	+
	+
	+
	+
	זימון/דווח למתכנן בהתאם לעניין

	עבודות עפר וכבישים

	יישום ראשוני עיבוד קרקע יסוד/שתית טבעית
	
	+
	+
	
	
	

	יישום ראשוני של יריעות איטום קרקע חרסיתית
	
	+
	+
	
	
	

	יישום ראשוני של יריעות שריון סוללות מילוי
	+
	
	+
	
	
	

	מעבר בין שכבות חומרי מילוי מסוגים שונים
	+
	
	
	
	
	

	מעבר בין שכבות חומרי מבנה מסעה מסוגים שונים
	+
	
	
	
	
	

	תחילת עבודות סלילה בשכבה נושאת עליונה
	
	+
	+
	
	
	

	גישור ומבנים

	קידוח כלונס ראשון במבנה
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	+
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	בדיקות חוזק וטיב פלדת זיון
	+
	
	
	
	
	

	אישור תכן תמיכות/טפסות
	+
	
	
	
	
	

	יציקת נציב קצה
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	+
	

	יציקת עמוד ראשון במבנה
	
	+
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תחילת קו ייצור חדש במפעל הטרומי
	
	+
	
	
	+
	

	תחילת ייצור מקטע/מקטע ראש
	
	+
	
	
	+
	

	הרכבת מקטע ראשון ובכל נציב חדש
	
	+
	
	
	+
	

	תחילת עבודות דריכת אחר לרכיב
	+
	
	
	
	
	

	סיום עבודות דריכת אחר לרכיב
	+
	
	
	
	
	בהתאם להחלטת מנהל הבטחת איכות

	תחילת עבודות דיוס כבלים דרוכים
	+
	
	
	
	
	

	יציקת מיסעה
	
	+
	
	
	+
	

	התקנת סמכי גשרים בנציב ראשון
	
	+
	
	
	+
	

	הרכבת תפר התפשטות ראשון 
	
	+
	
	
	+
	

	רכיבים לקירות מקרקע משוריינת
	
	+
	
	+
	+
	

	אישור סופי של רכיב
	
	+
	
	
	+
	


ד.
דיונים שבועיים
1)
מנהל בקרת האיכות (מב"א) יקיים עם מנהל הפרויקט ועם נציגי המזמין/הבטחת-איכות דיונים שבועיים בנושאים שוטפים של בקרת-איכות.  קיום הדיונים השבועיים הוא חובה.
2)
עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממונים על תחומים נוספים (מבא"ת) ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות.
3)
מודגש כי דיוני בקרת האיכות יהיו בנוסף לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן.
03.02.03
בדיקות-קבלה
א.
בדיקות-קבלה, כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למזמין.

1. בדיקות-קבלה תהיינה בחלקן מערך הבדיקות ופעילויות הפיקוח שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה ובחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה.  ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם האחרים.
2. בדיקות הקבלה יהיו על חשבון הקבלן, מובהר כי בכל מקרה הזמנת הבדיקות כולן תתבצע ע"י בקרת האיכות העצמית של הקבלן.
ג.
בדיקות הקבלה יכללו, בין היתר, את הבדיקות הבאות:
1) בדיקות גליות או משריות לכבישים, בדיקות משריות לשבילי אופניים ומדרכות. 
2) בדיקות תסבולת מבנית במכשיר FWD שתבוצענה בשכבת האספלט. 
3) סקר הנדסי  של מבנים. 
4)  מדידות As-made  
5)  דוחות וצילומי וידאו של מערכות תשתית פנים צנרת מים, ביוב וניקוז. 
6) בדיקות אטימות של מערכות תשתית (פנים צנרת ביוב וניקוז).
7) בדיקות ריתוך ובדיקות לחץ בצנרת מים. 
8) בדיקות נראות של סימני דרך ,שילוט ותמרור.
 הרשימה של בדיקות קבלה אינה סופית ויתעדכן בהתאם לסוגי העבודה בפרויקט.
03.02.04                        אי-התאמות
א.
כללי
ליקויים ברכיבים שונים בפרויקט, לרמות האיכות הנדרשות על פי מסמכי ההסכם, עלולים להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה.  לפיכך, יבנה הקבלן שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי  הליקויים ויתעד את הליקויים באמצעות פתיחת טופס אי ההתאמה (בין תכנון לבין ביצוע) שתאושר ע"י מנהל הפרויקט.
ב.
סיווג ודרוג אי-התאמות
1)
סיווג ודרוג על-פי חומרה
השיטה תכלול, בין היתר, גם סיווג ודירוג של אי ההתאמות על-פי חומרתן, בהתאם לדירוג הבא:
(1)
אי-התאמה מדרגה 1
חריגה קלה מדרישות המפרטים, תוכניות ,תקנים  ומסמכים מחייבים שפעולת התיקון מבוצעת ע"י אמצעים וציוד קיימים באתר ומחייבת ביצוע חוזר  ו/או  תיקון מקומי שניתן לביצוע באופן מיידי  .
 (2)
אי-התאמה מדרגה 2
1. חריגה מדרישות המפרטים, תוכניות ,תקנים  ומסמכים מחייבים,  שפעולת התיקון דורשת פרוק ו/או תיקון שכבה/אלמנט בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ללא צורך בהתערבות מתכנן ו/או ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון. ו/או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי-התאמה מדרגה 1
(3)
אי-התאמה מדרגה 3
1. חריגה מדרישות המפרטים, תכניות ,תקנים  וכלל מסמכי ההסכם המחייבת את פרוק השכבה /אלמנט או לחילופין קבלת פתרון מתכנן בהתאם לבתחום העבודה הרלוונטי ויאושר הפתרון  ע"י בקר המזמין.
2. מובהר בזאת כי מתן פתרון הקבלן או אי קבלת הפתרון ע"י נציג המזמין אינה פותרת את הקבלן מאחריותו לאיכות ביצוע.
3. אי-התאמה המוגדרת כנקודת-עצירה.
2)
סיווג ודרוג על-פי הגורם לאי-התאמה
(1)
בנוסף לסיווג אי-התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי הגורם לבעיה (יצרן/ספק חומרים או מוצרים, קבלן-משנה, צוות-עבודה כלשהו, וכו').
(2)
דיווח צוות בקרת האיכות יכלול פרוט האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.
ג.
טיפול באי-התאמות
1)
כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מיידית לקבלן, מנהל הפרויקט והבטחת איכות. 
2)       הקבלן לא יכסה שטח ו/או לא יבצע בניית רכיב כלשהו לפני סגירת אי ההתאמה אשר נפתחה בגינו.
3)         הטיפול באי ההתאמה יתועד באמצעות צילום ו/או תעודת/דו"ח בדיקה ו/או טופס מדידה ו/או חוות דעת יועץ ו/או דו"ח פיקוח עליון ו/או הנחיות מתכנן ו/או כל מסמך נוסף שיידרש ע"י מנהל הפרויקט/הבטחת איכות.
              בקשה לסגירת אי התאמה ברמה 3 תישלח למנהל הבטחת האיכות לאחר שמנהל בקרת האיכות הצהיר כי הוא בדק ואישר כי כל פעולות התיקון לאותה אי התאמה בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם .
              החלטה לאשר או לדחות את בקשה סגירת אי התאמה תהיה בלעדית של מנהל הבטחת האיכות.
3)
תוצאות של פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערך הבטחת האיכות שיגלו אי-התאמות מסוגים שונים, תועבר לקבלן כדרישה לפתיחת אי התאמה  בגין הליקויים שנתגלו.  הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם למדדים שפורטו לעיל.
4)     במקרה של אי התאמות החורגות מדרישות המפרט המחייבות פרוק שכבה/אלמנט, רשאי מנהל הפרויקט להורות על אחת מהחלופות הבאות (גם במקרה שבו אושרו לשימוש השכבה/האלמנט ע"י המתכנן):
1) לחייב את הקבלן לפרק שכבה/אלמנט פסול ולבצע אותה מחדש.
2) במקרה שהוחלט ע"י מנהל הפרויקט, משיקולים מקצועיים, שאין מקום לפרק ולתקן בהתאם לדרישות לעיל, ינוכה מחשבון הקבלן 100% ממחיר החוזה של הרכיב הלקוי.
3) במקרה בו הקבלן מסרב לתקן את רכיב הלקוי, רשאי מנה"פ להכניס קבלן אחר לתיקון הרכיב בהתאם לחוזה. בנוסף, ינוכה מחשבון הקבלן סכום בהיקף של 125% ממחיר החוזה של הרכיב.
ד.
תיעוד 
1)
הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודו"חות ביצוע לאחר דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. 
2)
מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.
3)
בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ולא נותרו אי-התאמות פתוחות.
4)
כל אי ההתאמות שיתגלו ע"י מערך המזמין יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על-ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.
5)          כל מסמכי התיעוד שפורטו לעיל ידווחו גם בתוכנה ייעודית. 
4 מסמכי ורשומות מערכת האיכות
04.01
כללי
מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכללו את המרכיבים העיקריים הבאים:
04.01.01
תוכנית בקרת איכות

תוכנית בקרת האיכות ונהלי בקרת איכות של הפרויקט יכללו התייחסות לכלל הפעילויות והגורמים הענייניים בפרויקט הנוכחי.
התוכנית תכלול  בין היתר את הנושאים הבאים:
1. תיאור כללי של הפרויקט.
ב.
פרוט המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.
ג.
פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות בפרויקט., מעבדה וצוות מדידה.
ד.
רשימות קבלני-משנה, יצרנים וספקים, כולל אנשי האיכות שלהם ואישורי עיסוקם והכשרתם.
ה.       
עץ מבנה הפרויקט הכולל כל האלמנטים ומרכיבים של המתוכננים לביצוע במסכרת הפרויקט
ו.          פירוט תוכנת מחשב ייעודית לניהול בקרת איכות בפרויקט.
ז.
נהלי בקרת איכות לכל סוג עבודה ופעילות מתוכננת בפרויקט  הכוללים את נוהלי-העבודה ותרשימי-התהליכים לשלבי העבודה ולשלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה כולל נוהלי פתיחה ומעקב אחר טיפול באי-התאמות.
ח.
פרוגרמה בדיקות לפרויקט.
ט.
נוהלי ביצוע למדידות.
י.
נוהלי ותהליכי העברת מידע, כולל בין היתר תדירות הפגישות  בין מערך בקרת האיכות לבין שאר הגופים בפרויקט (גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם החברה ומערכת הבטחת האיכות).
יא.
פרוט מבנה (פורמט) של דוחות תקופתיים, רשימות תיוג, תיקי מסירה, דו"חות ממוחשבים, נוהלי בקרת מסמכים ומידע, וכו'.
מודגש בזאת כי תוכנית בקרת האיכות של הפרויקט  ונהלי בקרת איכות, יהיו בנוסף לנוהלים  הכלליים של הקבלן.
04.01.02
מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל הפרויקט
א.
ככלל, לא יאוחר מ-20 יום ממועד הוצאת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן לאישור למנהל הפרויקט מטעם המזמין עותק של תכנית בקרת איכות המלאה של הפרויקט, כולל כל הנוהלי בקרה הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט.
ב.
למרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תוכנית בקרת איכות של הפרויקט בשלבים, אך ורק באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט ובלבד שהגשת  נוהל בקרת איכות תעשה 45 יום לפני תחילת העבודה בתחום המפורט בנוהל המוגש לאישור.
ד.
אישור תוכנית האיכות ע"י מנהל הבטחת איכות היא תנאי להתחלת העבודה בפועל בשטח אתר העבודה.  ניתן יהיה לאשר את תוכנית האיכות בחלקים ובלבד שהקבלן לא היה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי שלגביה לא אושר נוהל  בקרה  כפי שמפורט לעיל.  מובהר, כי עיכוב בתחילת העבודה כתוצאה מאי-אישורה של תוכנית האיכות ונהלי בקרה, לא יהיה בו כדי להוות עילה להארכת משך הביצוע של הפרויקט.
04.01.03
שינויים במסמכי האיכות
1. שינויים במסמכי האיכות - תוכנית בקרת האיכות של הפרויקט או נוהלי העבודה והבקרה - יעודכנו באופן מיידי על-פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה ו/או במקרים בהם נמצא כי אין הם משקפים כיאות את שיטות העבודה העדכניות  ו/או גורמים לאי-התאמות.
ב. 
כל שינוי במסמכי האיכות יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הבטחת איכות    מראש לפני יישומו, 
04.02
מבנה נהלי בקרת איכות בפרויקט
04.02.01
כללי
נהלים לשלבי הבקרה השונים יוגדרו בהתאם  לשלבי הבקרה.  נהלי הבקרה יפרטו ויגדירו  את כל פעילויות המפורטות במפרטים הטכניים במסמכי ההסכם הקבלני.
04.02.02
שלב הבקרה המוקדמת
א.
שלב הבקרה המוקדמת יכלול את כל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף  "בקרה מוקדמת" לעיל.  . הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע של בקרה מוקדמת על ציוד ,חומרים ,צוותי-ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים מחוץ לאתר, כולל הובלה, אחסון, הרכבה, וכו'.
ב.
הנהלים יבהירו את אופן הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל מדדים לפסילת ציוד ,חומרים ו/או צוותי-עבודה.
ג.
במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: מהנדס הקרקע, מהנדס המבנים והאדריכל בעבודות בנייה, מתכנן הכביש, תשתיות ואדריכל הנוף בעבודות פיתוח שכונות, וכיו"ב.   זאת לצורך בחינת ההיבטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב כל יועץ בהחלטות מקצועיות.
ד.
הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות.
04.02.03
נהלים לשלב הבקרה השוטפת
א.
נוהלי בקרת איכות לשלב העבודה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף "בקרה שוטפת" לעיל.  הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע  בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני-משנה (מסגריות ,מפעלים לרכיבים טרומיים ,מפעלי בטון, וכו') וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט.
ב.
שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות, מדידות וקבלת אישורים, יזוהו נהל בקרה באמצעות תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים.
ג.
נקודות-עצירה ונקודות-בדיקה, יסומנו בברור בכל אחד מהתהליכים המבוקרים. תינתן התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים הנדרשים בהתאם להתקדמות הפרויקט.
ד.
הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות/מנהל הפרויקט.
04.02.04
נהלים לשלב הקבלה והמסירה
1. נוהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף  "בדיקות-קבלה" לעיל.  הנהלים יפרטו את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע מסירה של שטחים, רכיבים ומוצרים לידי מנהל הפרויקט/המזמין העבודה או לגורם שלישי כגון מהנדס מועצה הרלוונטי במהלך העבודה ובסיומה.
ב.
הנהלים יכללו רשימת כל המשתתפים בהליך זה - נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע (מתכננים, בקרת-איכות, הבטחת-איכות, מנהל פרויקט, וכו') והגופים המקבלים את המתקן בסיום הפרויקט לתחזוקה כגון עיריות ומועצות.
ג.
מובהר בזאת כי מזמין העבודה רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה והמסירה של כל אחד מהמוצרים, הרכיבים והשטחים הנמסרים.
04.02.05
נהלים למעקב ולטיפול באי-התאמות
א.
נהלים לטיפול באי-התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף "אי-התאמות" לעיל וטופס ריכוז אי התאמות ייעודי.
ב.
נהלים אלה יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות, לסוגיהן השונים ולדרגת חומרתן השונה, ואת דרכי הפעולה לטיפול באי ההתאמות מול הגופים השונים המעורבים בנושא, יחד עם אישורי המתכננים והיועצים המקצועיים.
ג.
הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת-איכות ושאר הנציגים של מזמין העבודה.
04.03
בקרת מסמכים ומידע
04.03.01
האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים תוגדר בתכנית בקרת איכות של הפרויקט.
04.03.02
הקבלן יזהה כל חלק בתכנית בקרת איכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים.
04.03.03
בעת עדכון מסמך יוודא הקבלן הפצת המסמך המעודכן לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של כל העותקים הישנים.
04.03.04
בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תוכניות, תקנים ונהלי הבקרה והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת.  
04.03.05             בקרה קבועה ותיעוד לרבות צילומים שבועיים של הפעילות ההנדסית באתר
04.04
זיהוי מוצרים ומעקב
04.04.01
באחריות בקרת איכות לזהות את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים.  אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי-משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה.
04.04.02
מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ואשר הגיעו לאתר הפרויקט יסומנו, ע"י שילוט או צביעה באופן שניתן יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מאותרים.
04.04.03
מוצרים בעלי אורך מוגבל של "חיי-מדף"  יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי-נכון בהם.
04.05
בקרת תכנון לפעולות ביצוע במהלך תקופת ההקמה
                           במסגרת פעולות ביצועיות באתר במהלך תקופת ההקמה יידרש הקבלן במקרים מסויימים (הוראות החוק , ההסכם  או/ו התקנים הרלוונטים) לבצע באמצעות יועצים  ייעודיים  תכן משלים ולהציגו במסגרת פעילות הבקרה המוקדמת.

התכנון יתבסס ככלל על תקנים ישראלים ענייניים.  בהעדר תקנים כאלה יתבסס התכנון על תקנים זרים מוכרים ומאושרים, כגון תקנים אירופיים, בריטיים, אמריקאיים (ארה"ב) בין וכן על מפרטים כלליים הקשורים לנושא התכנון.

הפעילויות התכנוניות האמורות לעיל מתייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים:
א.
מבנים ארעיים, לרבות פתרונות זמניים לפי הצורך.
ב.
התקני-תמיכה (כגון טפסות ופיגומים) וציוד-הרמה (כגון מנופים).
ג.
מבנים או חלקי מבנה קבועים המוצעים על ידי הקבלן כחלופות.
ד.
תערובות בטון מתאימות לפרויקט על חלקיו השונים.
ה.
תערובות אספלט.
ו.
שלבי-ביצוע, לרבות התארגנות ליציקות בטון, וכו'.
ז.
תכנון רכיבים שונים כחלק ממטלות ההסכם כגון קירות קרקע משוריינת.
ח.
תכנון חלופות לתימוך מדרונות או קרקע, לרבות לצרכים זמניים.
ט.
דרכים זמניות, סידורי תנועה ושינוע, הסדרי תנועה מאושרים ע"י משטרת ישראל וכו'.
04.06
דו"חות בקרת-איכות של הקבלן
04.06.01
כללי
א.
כל הדיווחים של הקבלן ימסרו באמצעות  e-mailו/או על גבי מדיה מגנטית ו/או ישמרו בתוכנה ייעודי לבקרת איכות, במתכונת שתפורט ותאושר בתוכנית בקרת איכות של הפרויקט ועל-פי הנחיות מנהל הבטחת איכות.
ב.
חלק מה-דו"חות יימסרו כמסמכים מודפסים (לפחות 3 עותקים) בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה.
2. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א.  החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ,תהליכי הביצוע ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים שידווחו במפורש.
04.06.02
תוכנית בדיקות יומית
               נציג בקרת האיכות יעביר מידי יום באמצעות e-mail למנהל הבטחת איכות את תוכנית הבדיקות והמדידות המתוכננות להתבצע ביום המחרת. 
04.06.03
דו"חות שבועיים וחודשיים
א.
בקרת איכות תגיש דו"חות חודשיים מצטברים (ואם יידרש ע"י מזמין העבודה דו"חות שבועיים), המסכמים את כל פעילויות מערך בקרת האיכות שנעשו בתקופת הדיווח.

3. הדו"חות יכללו, בין השאר, את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:
1)
תקופת הדו"ח ותרשים זרימה שיכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות שהסתיימו.

2)
שלבי-עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות-עפר, עבודות-בטון, עבודות ניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות-אספלט, וכד'). כולל דו"ח מעקב שכבות מצטבר בכל שלבי העבודה.
3)
שלבי בדיקה בתהליך בקרת האיכות (בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, בדיקות-קבלה), מיקומם וסוגם.

4)
תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים), כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או יינקטו.  לגבי תוצאות של בדיקות שעדיין לא התקבלו, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן.  תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

5)
תוצאות בדיקות של חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני שימוש בהם.
6)
פעילויות של בקרת-איכות מחוץ לאתר.

7)
פרוט עדכני של אי-התאמות (פתוחות וסגורות) וליקויי-איכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות מועד סגירת אי התאמה משוער ומועד סגירתה בפועל
8)
הוראות שנתקבלו ממנהל הפרויקט ו/או  מנהל הבטחת-איכות ו/או מתכנן באתר בכל הקשור בבקרת-איכות.

9)
הכנת דו"חות בתבנית הנדרשת כפי שמוגדר בתוכנית בקרת איכות המאושרת. 
4.    ה-דו"חות האמורים לעיל יימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים                  הבאים:

1)
עבודות עפר ומילוי בסוללות ובכבישים ומילוי בתעלות של צנרת ניקוז וביוב.
2)
עבודות-סלילה (שכבות מצע, מיסעות אספלט, וכו').

3)
עבודות כלונסאות וקירות חפורים לביסוס ולדיפון.

4)
עבודות בטון יצוק באתר.

5)
עבודות ייצור והרכבה של רכיבי-בטון טרומיים לסוגיהם (דרוכים ובלתי דרוכים).
6)
עבודות ייצור והרכבה של רכיבי-פלדה לסוגיהם.
7)
הקמת קירות-תמך מקרקע משוריינת.

8)
הקמת מתרסי-רעש.
9)
עבודות חשמל ומערכות שירות שונות

10)
עבודות מים ביוב  וניקוז.
11)
עבודות גינון והשקיה, עיצוב ושיקום נופי.
12)
עבודות חיפוי אבן.

13)
שאר העבודות בפרויקט.

04.06.04
דו"חות קטעי-מבחן (קטעי ניסוי, הוכחת יכולת).
עם תום הביצוע של קטע-מבחן בכל תחום יופק דו"ח מסכם מיוחד, שיכלול, בין השאר:
א.
פרוט של הרכיבים שנבדקו במהלך המבחן.
ב.
תיעוד מפורט של תהליך המבחן (כולל גם תוצאות בדיקות האיכות).
ג.
שיטות העבודה.
ד.
המשתתפים במהלך המבחן.
ה.
תוצאות, מסקנות ולקחים שהופקו מהמבחן.
ו.
התאמה של תוצאות קטעי הניסוי לקריטריונים נדרשים.
04.06.05
דו"חות קבלה בתום ההקמה, תיקי בקרת איכות למסירה.
עם תום תקופת ההקמה, תוך 60 יום מיום סיום המבנה בפועל, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, בנוסף לתיעוד העדות הנדרש במפרט הכללי, דו"ח מסכם מיוחד של בקרת האיכות (תיקי בקרת איכות למסירה) כפי שמוצג בטבלה להלן, שיכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:
	ריכוז דרישות למסירה/תכולת תיקי בקרת איכות
	מוגש\ 

לא מוגש \ לא רלוונטי להגשה

	1
	מסירות
	1.1
	פרוטוקולים  מסיורי מסירה 
	 

	
	
	1.2
	אישור מתכנן רלוונטי
	 

	2
	תוכניות עדות
	2.1
	תוכניות עדות 
	 

	3
	רשימת תוכניות/מסמכים  מעודכנים
	3.1
	רשימת תוכניות עדכניות כולל מספרי גרסאות סופיות
	 

	
	
	3.2
	רשימת מסמכי תכנון ( דוחות , מפרטים)
	 

	4
	שינויי תכנון שדה
	4.1
	הגשת מסמכי שינויי שדה תכנון בזמן ביצוע
	 

	
	
	4.2
	הגשת SHOP DRAWING
	 

	5
	דוחות בקרה בתהליך
	5.1
	ריכוז דוחות פיקוח עליון כולל מעקב אחר ביצוע טיפול הערות המתכנן
	 

	
	
	5.2
	מסמכי ואישור קטעי ניסוי/הוכחת יכולת
	 

	
	
	5.3
	מסמכים של נקודות עצירה
	 

	
	
	5.4
	טפסי פתיחת אי התאמות,
מסמכי הסגירה + ריכוז אי התאמות 
	 

	
	
	5.5
	מעקב שכבות 
	 

	
	
	5.6
	רשימת תיוג בצרוף בדיקות מעבדה ומדידות בקרה בתהליך
	 

	6
	רשימת ספקים וחומרים מאושרים
	6.1
	אישור נת"י למפעלים / ISO / תו תקן, מתקני משחקים וכו'
	 

	
	
	6.2
	אישורי ספקים/צוותים/ נותני שירות מקצועיים
	 

	
	
	6.3
	ריכוז אישורי חומרים 
	 

	
	
	6.4
	קבלת תעודות אחריות למוצר
	 

	7
	בדיקות קבלה סופיות
	7.1
	בדיקות גליות / משריות 
	 

	
	
	7.2
	בדיקת תסבולת מבנית FWD
	 

	
	
	7.3
	בדיקות נראות של סימני דרך 
	 

	
	
	7.4
	בדיקות נראות של שילוט ותמרור 
	 

	
	
	7.5
	דיסק CD כולל צילומי וידאו  של מערכות תשתית (ביוב,ניקוז)
	 

	
	
	7.6
	בדיקת אטימות למערכות תשתיות (חיטוי ולחץ מים , ניקוז , ביוב, דוחות צילום צנרת ובדיקות ריתוכים).
	 

	
	
	7.7
	בדיקות עוצמות תאורה
	 


לכל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה יפורטו מדדי הקבלה והמסקנות הנובעות מהם.  תוצאות הבדיקות יימסרו בפורמט שייקבע על ידי המזמין.
מעקב שכבות אשר יוכן ע"י בקרת איכות. מעקב זה יוכן במתכונת שתתואם מול מנהל הבטחת איכות בתחילת הפרויקט (במדיה דיגיטלית) ותכלול בין היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש בפרויקט, כדוגמת חומרי המילוי על סוגיהם השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות המיסעה חומרים ועובי וכו'.
04.07
 מערכות מידע- איסוף ואיחזור נתוני הפרויקט
04.07.01
כללי
על הקבלן להקים לתפעל ולתחזק את מערכת מידע לפרויקט  שתכלול הפעלת מרכז מידע לריכוז, הצגה וניהול שוטף של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. הנתונים יאספו באמצעות תוכנת מחשב ייעודית הנ"ל לבקרת איכות. מערכת מידע  לניהול בקרת איכות תוצג לאישור המזמין במקביל להגשת צוות בקרת איכות ובאותם לוחות הזמנים תוך 20 יום מקבלת צו התחלת העבודה. 
04.07.02    פירוט המידע המנוהל במערכת


    המידע שינוהל במערכת יכלול:
· ניהול עץ מבנה של הפרויקט: פרוט מרכיבי הפרויקט בצורה של עץ מבנה  
מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת האלמנט, קטע בודד. 
· ניהול מידע בקרה מקדימה: אישור מקור חומר ואישור צוותי עבודה  
  
(קטעי ניסוי).
· ניהול מידע בקרה שוטפת: הזמנת בדיקות מעבדה, רישום תוצאות 
                       בדיקות, ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המיפרטיות.
·       ניהול טפסי אי התאמות (NCR) ומעקב סגירתם
·        ניהול  סיורי פיקוח עליון של מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם
·        ניהול רשימות תיוג (Check List) בכל שלבי העבודה.
·        בניית תוכנית הבקרה  מעקב אחרי ביצוע וסיום פעולות הבקרה
·         מעקב שכבות.
·         ניהול מסמכי עדות

04.07.03    רכיבי המערכת

     המערכת תכלול את הרכיבים המרכזיים הבאים:

     א.
ביצוע הגדרות של המערכת.

     ב.
רישום המידע בפרויקט.

      ג.
ממשק למעבדות לצורך הזמנת בדיקות וקבלת קבצי תעודות בדיקה.

     ד.
ניהול מסמכים.


     ה.
הפקת דו"חות.
       04.07.04     רכיב הגדרות של המערכת


       רכיב זה יאפשר לנהל את הגדרות המערכת:
   א.
 עץ המבנה של הפרויקט.
ב.     מפרט סוגי הבדיקות והחומרים שבפרויקט כולל הדרישות סף.

        ג.
  רשימות בחירה : קבלנים, ספקי חומר וכדומה.                                                                                                                                                                                                                                        
    04.07.05   רכיב רישום המידע בפרויקט


        רכיב זה יאפשר:


       א.
להקליד את כלל הנתונים וביניהן תוצאות הבדיקות 
                     ב.
ליצור בסיס נתונים אחיד של כול ממצאי בקרת האיכות 

                     ג.     כל המידע  יהיה מקושר למרכיב המתאים בעץ המבנה.   
   04.07.06     ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת

                     תוכנת מחשב תאפשר הזמנת בדיקות דרך מערכת והזנת מידע ישיר למערכת     

          או לחלופין שידור וקליטת תעודות ממערכת מרכזית של מעבדות.
04.07.07      רכיב ניהול המסמכים
                      רכיב זה יאפשר טעינת מסמכים המלווים את המידע המוקלד בכל נפח  
                       שהוא כולל תמונות, מיילים, פורמט PDF, WORD וכדומה.
04.07.08       רכיב הפקת הדו"חות


          רכיב זה יאפשר להפיק דו"חות שונים:
1. המערכת תכיל דו"ח ריכוז מכל רשימה הזמינה במערכת (בדיקות מכל סוג, אי התאמות, רשימות תיוג וכו') , בחיתוך הנתונים השונים ברשימה.
2. המערכת תכיל דו"חות מנהלים המציגים בצורה מסוכמת וגרפית את    המידע שבמערכת ומאפשרת איתור חריגים וקבלת החלטות.
3. המערכת תכיל דו"חות תקופתיים  במבנה התואם לדרישת המזמין, הדו"חות התקופתיים ייבנו מאוסף דו"חות הריכוז של הנתונים אשר נאספו בתקופה הרלוונטית.
4. הפקת הדוחות תעשה לפי דרישה או באופן אוטומטי.
04.07.09  
תפעול המערכת
                           המערכת תאפשר גישה בצורת אתר אינטרנט .
1. המערכת תכלול מנגנון הרשאות בפרוטוקול מאובטח.
2. הקצאת רישיונות: הקבלן יקצה מספר רישיונות לזכויות שימוש בהתאם לדרישת המזמין , לשימוש נציגי המזמין.
3. המערכת תהיה זמינה במשך כל הפרויקט, 24 שעות ביממה, עד לחצי שנה לאחר מועד סיום הפרויקט.
4. יש להנפיק "MANUAL - מדריך הפעלה".
5. יש לבצע הדרכה למשתמשי מרכז המידע שתכלול:
6. בסיום הפרויקט המערכת תאפשר הפקת דוחות אוטומטית ל"תיקי בקרת איכות למסירה". התיקים ינפקו גם בצורה של עותק קשיח וגם במדיה אלקטרונית המאפשרת שימוש במידע ללא תוכנה ייעודית. 
05
בדיקות מעבדה ומדידות
05.01
בדיקות מעבדה
05.01.01
המעבדה לביצוע בדיקות בקרת-איכות
א.
המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה "מעבדה מוסמכת" או "מעבדה מאושרת".
ב.
מעבדה לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה (מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י).  כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה הפועלת בשטח אינה מוסמכת לבצעה (כמפורט לעיל), תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה.  במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.
ג.
ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.
ד.
כל הבדיקות הן המוקדמות, הן השוטפות והן החוזרות, תבוצענה על-ידי מעבדה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות.
ו.
מעבדת-שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות השוטפות על-פי דרישות ההפעלה של מעבדת-שדה  של רשות הלאומית להסמכת מעבדות.  המעבדה יספק ציוד לביצוע בדיקות עיקריות בפרויקט בהתאם לדרישות המזמין. שאר הבדיקות יבוצעו בסניף הקרוב של המעבדה.
ז.
בראש המעבדה בפרויקט, יעמוד כאמור "מנהל מעבדה".  מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות תחת ניהולו יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים בפועל.
ח.
העבודה באתר לא תתחיל עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה על ידי מערך הבטחת האיכות.
05.01.02
דיגום ובדיקות
א.
כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה.  בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם אנשי בקרת האיכות חושדים בקיומה של בעיית איכות באותו אזור או אצווה.
ב.
מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, כולל באותם המקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה יומלצו על ידי מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט.
ג.
בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.
ד.
כל הדגימות והבדיקות שניטלו תתועדנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל בדיקות המצביעות על ליקויים או אי-התאמות.
05.01.03
תכנית ושכיחות הבדיקות
א.
מנהל בקרת איכות יכין פרוגרמה (תכנית בדיקות) מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה לאישור מנהל הפרויקט.  בתוכנית זו לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרט הכללי, מפרטים הטכניים המיוחדים ובתקנים הרלוונטיים.
ב.
כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה.  במקרה כזה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.
ג.
פרוגרמה בדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע בכל אחת משלבי העבודה המתוכננים.  
5. שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי-התאמות שיתגלו תוך כדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת האיכות.
6. תוצאות הבדיקות הסופיות והזמניות ימסרו מיד עם קבלתם לידי מנה"פ, נציג המזמין. בדיקה שלא תמסר , כאילו לא נעשתה ותחייב בדיקה חוזרת.
05.01.04
ניתוח תוצאות הבדיקות
א.
מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים.
ב.
מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים (כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד) על מנת לזהות בעיות עוד בשלב המוקדם, לפני שמתגלים מקרים של אי-התאמות.
7. יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי-התאמה.
05.01.05
דיווח תוצאות הבדיקות.

תעודות מעבדה לדיווח תוצאות הבדיקה יכללו כל המידה הנדרש ע"י תקן
ISO/IEC 17025 2017 תקני ייחוס רלוונטיים ומפרטים לרבות בקרה סטטיסטית           המפורטת במפרט הכללי הבינמשרדי, הערכי אי וודאות וציון התאמה/אי התאמה לדרישות המפרט.
תוצאות הבדיקות ימסרו מיד עם קבלתם, מנה"פ יהיה מכותב לרשימת התפוצה של המעבדה. אי קבלת תוצאות באופן מיידי הינה עילה להחלפת מעבדה עפ"י שיקול דעתו של מנה"פ. 
05.02    מדידות
05.02.01
צוות המודדים
א.
בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך.
ב.
מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל פעולה הנדרשת מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה בהתאם לנדרש על-פי צורכי העבודה.
ג.
בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה חלק בלתי נפרד מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.
ד.
בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט יספק הקבלן ללא תשלום נוסף צוות מודדים מיוחד, כולל ציוד מדידה, לשירותי מערך בקרת האיכות בלבד.  
ה.
כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות משותפות עם צוות המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.
ו.
כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.
05.02.02
נוהלי ביצוע למדידות
1. יפותחו נוהלי-עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על-מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחס למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר והסלילה וברכיבים השונים (קווי מים ביוב וניקוז, קירות תומכים, מתקני משחקים, עמודי תאורה, וכו').  הנהלים יוגשו לאישור מנהל הבטחת-איכות.
כול דוחות המודד יהיו בפורמט אחיד ובין היתר יכללו נתונים הבאים:
כותרת, תאריך מדידה, חתימה וחותמת מודד מוסמך, לוגו משרד מדידות, שם ומהדורת תכנית לביצוע לפיה בוצעה  השוואה, הגשת תכנית מדידה  מצב קיים מול מתוכנן במפלס ומיקום, הגשת רשימת סטיות
דו"חות מודד הקבלן יוגשו במהלך הביצוע לאחר הרכבת כל אלמנט. 
ב.
נוהלי ביצוע המדידות יטפלו, בין היתר, בנושאים הבאים:
1)
הקמת מערכת נקודות-קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול-BM של המרכז למיפוי ישראל.
2)        קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.
3)
מדידות לפני יציקה/הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים וכו'.
4)
בקרה על הנחת צנרת תת-קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי בדחיקה, וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.
5)
בקרה שוטפת על עובי-שכבות ומפלסי-ביניים בעבודות-סלילה למיניהן כגון: רומי-ביניים ועובי של שכבות-מילוי בסוללות, מצעים, חפירות, וכו'.
6)
הצבה במיקום ובמפלסים של רכיבים מסוגים שונים כחצרות משק, עמודי תאורה, מתקני משחקים, וכו'.
7)
קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום.
1)    ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות בשטח בתכיפות של אחת לחצי-שנה לפחות.  הביקורת תכלול בין היתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל-פי הנחיותיו.  דו"ח ביקורת מתאים יצורף ל-דו"חות מערכת בקרת האיכות.
05.02.03
בקרת ציוד הבדיקה והמדידה
א.
מערך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני-משנה.
ב.
כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על-פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על-פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.
ג.
תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות לבחינה בכל עת.
6
הכשרה והדרכה

הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה שתבטיח את מודעותם, היכרותם ומחויבותם של העובדים בביצוע ההסכם לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות.

הדרכות פרטניות/ייחודיות יינתנו לעובדים בנוגע לנוהלי-עבודה בהם הם עוסקים באופן ישיר.

ההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האיכות של הקבלן, תוך מתן גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה מטעם הקבלן.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו בנושאים השונים.

מנהל הפרויקט וצוותו יוכלו להשתתף באותן פגישות הדרכה.
7
מערכות הבטחת האיכות של המזמין
07.01
כללי

כאמור לעיל תפעיל המזמין מערכת הבטחת-איכות (Assurance Quality) שתכלול את המרכיבים הבאים:
א.
צוות הבטחת האיכות של הפרויקט, פועלת מטעם המזמין.  
2. מערכת הבטחת-איכות עליונה, שתפעל מטעם המזמין.  
מידת מעורבותה ונוכחותה בפרויקט תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
07.02
פעולות וסמכויות של מערכת הבטחת האיכות
07.02.01
פעולות וסמכויות
מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות.  מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט על-פי מסמכי ההסכם האחרים, ו/או על-פי המצוין במקומות אחרים בפרק/תת-פרק זה, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט:

1.
סמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור מנהל הפרויקט.

2.
סמכות לראיין, לבחון, לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.

3.
סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.

4.
מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.
5.
סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות, לרבות צוותי המדידה, ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

6.
סמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים באופן לקוי.

7.
סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו-תקן או תו-השגחה.
8.
סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים (כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבוע במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק, וכו').

9.
סמכות לקבוע אבני-דרך בכל שלב של תהליך מבוקר (בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך ו/או בשלב המסירה), לרבות "נקודות-עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ"נקודת-בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנוהלי העבודה של הקבלן.
10.
סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין בטפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

11.
סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות (כגון החלפת אנשי צוות).

12.
סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

13.
סמכות לדרוש ביצוע קטעי מבחן נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת בתקנים ו/או במפרטים.

14.
סמכות לבצע פעולות פיקוח איכות, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות תוצאות העבודה בכל עת, ללא כל הודעה מראש.
15.
סמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערך בקרת האיכות.  צוות הבטחת האיכות יודיע לקבלן לפחות 5 ימים מראש על עריכת מבדק של מערך בקרת האיכות.  במידה ופעילות שוטפת של צוות הבטחת האיכות תגלה אי-התאמה משמעותית, רשאי מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות להורות על קיום מבדק-איכות בהתרעה של 24 שעות בלבד.
סמכות לדרוש מבקרת איכות פתיחת אי התאמה וסמכות לפתוח אי התאמה של הבטחת איכות. סמכות לא לאשר סגירת אי התאמה של מערך בקרת האיכות. 
16.
סמכות להמליץ על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי-התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.  
17.
סמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית כבלתי-מתאימים או כלא אחידים.
18.
הסמכות לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת, מעבדת הבטחת איכות. הבדיקות תהיינה מסוגים שונים ותכלולנה מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות של מערך בקרת האיכות לבין תוצאות בדיקות של צוות הבטחת האיכות.
19.
סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם. 
20.        סמכות לחשב קנסות בנושא איכות העבודה ובהתאם להגדרות המפרטים וסמכות להמליץ למנהל הפרויקט על הטלת הקנס.
               מודגש בזאת כי בכל המקרים המפורטים לעיל לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.
07.02.02
תשלום עבור פעולות הבטחת-איכות
ג.
תשלום עבור הבדיקות הבטחת איכות כפי שמפורט לעיל יהיה על חשבון המזמין, וכל עוד בדיקות אלו לא יצביעו על ליקויים כלשהם בעבודות ו/או בתוצרים של הקבלן.

ד.
תשלום עבור הבדיקות השוואתיות  (מעבדת הבטחת איכות) פי שמפורט לעיל יהיה על חשבון המזמין במקרה של תוצאות תקינות של הבדיקה.  אם החשש לפעולה לא תקינה של מערך בקרת האיכות יתברר כמוצדק, כל ההוצאות עבור בדיקות מעבדת הבטחת איכות תהיינה על חשבון הקבלן.
07.03
אימות בדיקות הקבלן ואישורן 

מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת איכות רשאי, אך אינו חייב, לראות בבדיקות המבוצעות במעבדה מטעם הקבלן כבדיקות לתקינות מוצר/אלמנט, כנדרש בפרקי המפרטים (המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד). יחד עם זאת, רשאי מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת איכות לבצע, בנוסף לבדיקות הנ"ל, בדיקות נוספות במעבדת הבטחת איכות ולהתייחס לממצאיהן (עם או בלי שילוב ממצאי מעבדת הקבלן) כאל בדיקות תקינות למוצר/אלמנט. 

במידה ומערכת הבטחת האיכות לא תוכל לקבל את ממצאי בקרת האיכות כבדיקות לתקינות המוצר/אלמנט  (כתוצאה מאי-התאמות ברורות בין בדיקות בקרת האיכות לבין בדיקות הבטחת האיכות), רשאית מערכת הבטחת האיכות לבצע בדיקות תקינות  נרחבות יותר, על ידי מעבדה שתופעל על ידה.  במקרה זה יחויב הקבלן בתשלום בעבור עלות הפעלת המעבדה האחרת וההוצאות הנלוות.

אם יימצאו חילוקי-דעות עם הקבלן גם לאחר ביצוע הבדיקות הנרחבות, יכריע סופית בדבר מנהל הפרויקט. החלטה של מנהל הפרויקט יתקבל רק אחרי קבלת המלצה בכתב של מנהל הבטחת איכות.

תהליך ההשוואה בין בדיקות ההשוואה/האימות לבדיקות בקרת האיכות יעשה על פי ההנחיות במסמכים המוזכרים בסעיף - "מסמכים ישימים", כאשר במקרה של סתירה תהיה העדיפות לפי המוגדר במסמכי ההסכם האחרים.

בהעדר הנחיות פרטניות/ייחודיות אחרות, תהיה רמת המובהקות הנדרשת לצורך איתור הבדלים בין התוצאות של בדיקות בקרת האיכות לבין אלו של בדיקות הבטחת האיכות 0.05.

במקרה של "מדגמי בדיקה מפוצלים" ((Split Samples, תקבעו סטיות התקן על פי סטיות מקובלות המופיעות בתקני הבדיקות (תקנים ישראליים או תקנים תואמים זרים), או תוצאות עדכניות של מבחני השוואה בין-מעבדתיים בינלאומיים, כדוגמת זה הנערך ע"י ה-AMRL ואחרים.

כל האמור לעיל בסעיף זה יתנהל על-פי החלטתה הבלבדית של מערכת הבטחת האיכות.
8 ניכויים בגין ליקויים

ניכויים  בגין איחור בטיפול בליקויים במועד
1. כל אי התאמה שנפתחת במהלך הפרויקט תטופל  על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.
2. בעת פתיחת אי התאמה יציג הקבלן באמצעות בקרת איכות את מועד הסיום המתוכנן לסגירה. מועד זה  יבחן ויאושר על ידי מנהל הפרויקט
3. במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד המתוכנן לסגירת אי התאמה רשאי מנהל הפרויקט לקבוע תאריך יעד לסגירה. החלטה של מנהל הפרויקט תתקבל רק אחרי מתן המלצה בכתב של מנהל הבטחת איכות.
4. בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי התאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן עבור לוחות הזמנים הנדרשים לסגירתן. ההחלטות בנוגע להליכי סגירת אי התאמות יירשמו בפרוטוקול הישיבה השבועית .
5. לקבלן תינתן אפשרות לבקש ממנהל הפרויקט דחייה במועד סגירת אי ההתאמה , להציג את סיבת דחיית סגירת אי ההתאמה. ההחלטה תהיה של מנהל הפרויקט האם לאפשר דחייה ללא ניכוי. החלטה של מנהל הפרויקט תנתן רק אחרי מתן המלצה בכתב של מנהל הבטחת איכות.
6. כמות ימי האיחור עבור אי התאמה תחושב ממועד הסגירה המאושר ועד מועד הסגירה בפועל. 
7. בגין החריגה ממועד סגירה המשוער של אי ההתאמות ינוכה  מחשבונו החודשי של הקבלן סכום השווה לכמות ימי האיחור, לכל אי התאמה בנפרד, כפול  הניכוי הכספי (עפ"י הסכומים שבטבלאות להלן). 
מנהל הבטחת איכות יגיש בדו"ח חודשי ריכוז ניכויי המצטבר נכון למועד הדיווח.

 ערכי ניכוי בגין אי סגירת אי התאמות בזמן הנדרש
טבלת ערכי הניכוי לפרויקטים שבהם ערך החוזה הקבלני עד להיקף סיווג קבלני ג' 4.
	מהות הניכוי
	הניכוי [₪/יום]

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 1
	250

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 2
	600

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 3
	1000


טבלת ערכי הניכוי לפרויקטים  שבהם ערך החוזה הקבלני מעל להיקף סיווג קבלני ג' 4.
	מהות הניכוי
	הניכוי [₪/יום]

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 1
	500

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 2
	1000

	חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 3
	3000


להלן דוגמא :
בפרויקט בהיקף חוזה קבלני של כ- 100 מלש"ח. בחודש מסוים נרשמו האיחורים הבאים לסגירת אי התאמות, להלן החישוב:
דרגה 1 – סה"כ 3 אי התאמות 
1. 3 ימי איחור
2. 1 יום איחור
3. 8 ימי איחור
להלן החישוב לדרגה 1 – 6,000 ₪  = (3+1+8) * 500 ₪/יום
דרגה 2 – סה"כ 1 אי התאמות
1. 3 ימי איחור
להלן החישוב לדרגה 2 – 3,000 ₪  = 3 * 1,000 ₪/יום
דרגה 3 – סה"כ 2 אי התאמות
1. 2 ימי איחור 
2. 3 ימי איחור 
להלן החישוב לדרגה 3 – 15,000 ₪  = (2+3) * 3,000 ₪/יום
סה"כ ניכוי : 24,000 ₪ 
מבנה מערך בקרת איכות
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בדיקת איכות הביצוע של הקבלן 

בהתאם להוראות המפורטת מעלה, על הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת/מוסמכת ולהזמין ממנה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי (הבין משרדי – המכונה "הספר הכחול") ובהתאם לכל התקנים הישראלים הנוגעים לדבר ולעמוד בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים.

על בקר האיכות מטעם הקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור לעיל ולהגיש אותה לאישור מנהל הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט.

מצורף למסמכי המכרז/החוזה טבלת סטיות המאפשרות לקבל עבודה שלא עמדה בדרישות. במקרה שיוחלט לקבל עבודה שאינה עומדת בטיב הדרוש, ינוכה מחשבון הקבלן סכום עבור טיב ירוד בהתאם לטבלה. במקרים של סטיות אשר לא צוינו במפורש במסמכי המכרז המצורפים ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי.

בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות, מזמין העבודה יהיה רשאי להזמין באמצעות מנהל הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף שבין 10% ל- 20% מכמות הבדיקות הנדרשות בבקרת האיכות. בדיקות אלו יבוצעו באמצעות מעבדה מאושרת/מוסמכת, מטעם ועל חשבון  המזמין העבודה.

1. במידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות (בקרת איכות והבטחת איכות), שתי המעבדות יוזמנו לקחת מדגם משותף מאותו מקום בו זמנית (להלן – הבדיקה המשותפת). במידה ולאחר הבדיקה המשותפת יהיה שוני, תוצאת מעבדת הבטחת איכות תחשב כנכונה.
2. בנוסף לאמור לעיל מזמין העבודה יזמין צילום רנטגן עבור ריתוכי צינורת פלדה ואביזרים. עבור 10% מחיבור הצינורות ו- 30% מחיבורי אביזרים.
3. בדיקות האטימות עם מים למערכת הכבידה (גרביטציונית) לקווי הביוב, לתאי הביוב ולקווי הניקוז, תבוצענה עפ"י ת"י 1205.6 או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן ו/או המפקח ו/או היצרן. צילום צנרת מוגדר כנקודת עצירה וקבלן נדרש להתריע בפני המזמין על ביצוע צילום 48 שעות מראש. המשרד יזמין את הבדיקות בהיקף של 100% בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של 100%. 
4. יובהר כי כל עלויות הכרוכות בהכנות הבדיקות ובכלל זה עלויות המים בבדיקת אטימות יחולו על הקבלן בלבד.
5. עבור כל הבדיקות הנדרשות שיבוצעו ע"י המעבדה מטעם הקבלן,  יחולו על הקבלן ויכללו את הדברים כמפורט להלן: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן, שטיפת הקווים לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע מושלם של הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל תוספת.
בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו:

6. בדיקת איכות מי השתייה (שטיפה וחיטוי קווי המים) - הבדיקה תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י משרד הבריאות ותכלול הכנת תכנית לבדיקה ואישורה במשרד הבריאות. יש להביא אישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה ועל תוצאותיהן.

7. על הקבלן להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור היצרן על טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

8. מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הניקוז, המים והביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל ההכנות לחיבורי ביוב למגרשים וחיבור קווי הניקוז לקולטנים.  בכל מקרה, מנה מינימאלית להזמנת צילום הינה 400 מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי נוהל 0019-TR-1 "הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב".
9. בדיקת טיב אבני שפה לפי ת"י 19. הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל בדיקה תילקח דגימה של שלושה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל 1,000 מטר של אבני שפה ולפחות בדיקה אחת בכל בפרויקט בלי קשר לכמות האבנים. אם הקבלן יזמין אבני שפה מיותר מיצרן אחד, תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר לכמות.
10. כל יציקת בטון תיבדק - במקרה שהעבודה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
11. בפרויקטים עם הקיפי עבודה קטנים מאוד יתאפשר לקבלן לא לבצע בדיקות מעבדה באמצעות מעבדת בקרת איכות. במקרים האלו הקבלן יסתמך על בדיקות מעבדה של היצרן החומר. לדוגמה: בדיקות מעבדת אספלט של המפעל, בדיקות מוטות זיון של מפעל היצרן ועוד. מהקבלן במקרה הזה נדרש לספק את תעודות מעבדה עדכניות של היצרן להבטחת איכות. החלטה לגבי ויתור על בדיקות מעבדה של מעבדת בקרת איכות בהתאם למתואר לעיל תתקבל ע"י מנהל הבטחת איכות פרויקטלי.
בקרה  בתהליך הנחת צנרת מים ביוב וניקוז

תהליך בקרה של הנחת צינורות מים
1. הנחת צינורות מים צריך לבצע בהתאם לתוכנית מים שעברה תהליך בקרה ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.

2. יש להשתמש רק בצינורות, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ושנבדקו ואושרו ע"י המזמין והמתכנן.
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון צינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות מסוג שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרינת שמש (UV).
4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין מיקום  בתוכנית לבין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
5. דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה או כל אביזר אחר. קריאת נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.
6. הדו"ח נדרש להגשה תוך 7 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות.
7. כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות מקומיים או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרן. צילום בתוך הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
8. תכנית לאחר ביצוע ודו"חות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מסקנות כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר למתכנן המים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורות (מערכת).

תהליך בקרה של הנחת צינורות ביוב
1. הנחת צינורות ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעברה תהליך בקרה ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח והמתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.

2. יש להשתמש רק בצינורות, תאי בקרה, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ושאושר מראש ע"י המזמין והמתכנן.
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות ביוב חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש (UV).

4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין מיקום בתוכנית לבין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
· שיפועים  כולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת ישרות הקווים ומרחקים בין תאי בקרה. 
5. דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות קואורדינטות גובהה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.
6. הדו"ח נדרש להגשה תוך 7 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.
7. כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות הכנות לחיבורי מגרשים ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות המקומית או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרנים. .
8. תכנית לאחר ביצוע, ודו"חות צילום ואטימות הכוללים  מסקנות יחד עם כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הביוב(מערכת).
תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז
1. הנחת צינורות ניקוז צריך לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה ומסומנת "לביצוע".
2. יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן 27 החדש לצינורות ותו תקן 5988 לתאי בקרה של מכון התקנים. 
3. נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום הזה. האחסון הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט.
4. כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל המידע הבא:
· מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום בפועל.
· עומק הנחת הצינורות כולל IL בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל.
· שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה.
5. דוח מודד צריך להתייחס לכל קטע בין תאי בקרה.
6. הדו"ח  יוגש תוך 7 ימי עבודה לתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.
7. לצורך קבלה נדרש הקבלן לבצע צילום בתוך צנרת הניקוז כולל החיבורים לתאי בקרה.
8. דוחות צילום עם מסקנות צריך להעביר למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הניקוז.
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