05.01.2025
מכרז פומבי מס' 03/2025
עבודות גישור ברח' נווה דקלים 
רשימת תכניות לביצוע
תוכניות מים, ביוב, קולחים
	תיאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך
	מצורף

	מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה
	2020/121/001
	1:500
	0
	08.10.2023
	V


פרטים ספציפיים
	תאור
	מס' תכנית
	קנ"מ
	מהדורה
	תאריך
	מצורף

	חתך לרוחב תעלת צינור
	2020/121/S2c1
	ללא
	0
	08.10.2023
	V

	מילוי חוזר של תעלת צינור לאורך כבישים ו/או מדרכות בחול מצומנט
	2020/121/S2g
	1:12.5
	0
	08.10.2023
	V

	תא ביקורת מבטון טרומי  
	2020/121/S3b
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	תא ביקורת בקוטר 150 ס"מ
	2020/121/S3с
	ללא
	0
	08.10.2023
	V

	מילוי חוזר בחול מיוצב בצמנט מסביב לתא ביקורת בשטח כבישים ו/או מדרכות
	2020/121/S3g
	ללא
	0
	08.10.2023
	V

	תחתיות ועיבודים בתא ביקורת
	2020/121/S4
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	תקרות בתא ביקורות
	2020/121/S5
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	תא מגוף מים בקוטר 125-150 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	2020/121/S7a2
	1:25
	0
	08.10.2023
	

	תא מגוף מים בקוטר 80-100 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	2020/121/S7b2
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	תא מגוף מים בקוטר 60 ס"מ בצינור פוליאתילן מצולב
	2020/121/S7c2
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	הדרנט עם ראש כפול  2×(3"
	2020/121/S8e
	1:25
1:50
	0
	08.10.2023
	V

	פרטי הצטלבויות בין צינורות מים, קולחים וביוב – התקנה בשרוול וללא שרוול 
	2020/121/S13k
	ללא
	0
	08.10.2023
	V

	איטום מעבר צינור בדופן תא ביוב
	2020/121/S14c
	1:12.5
	0
	08.10.2023
	V

	הכנה לגינון "2ø
	2020/121/S18b
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	תמיכה לצינורות ו/או אביזרים
	2020/121/S25a
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	התחברות קו ניקוז/ריקון לתא ביוב ו/או ניקוז  כולל שסתום אל חוזר בקצה קו
	2020/121/S46c1
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	שסתום אל חוזר בקצה קו ריקון מים/קולחים 110 ϕ במתקן מוצא
	2020/121/S46d1
	1:25
	0
	08.10.2023
	V

	פרט אביזר לקצה צינור מים/הכנה לעתיד
	2020/121/S65
	ללא
	0
	08.10.2023
	V

	עמוד סימון בקווי מים ו/או בקווי סניקה
	2020/121/S95
	1:10
	0
	08.10.2023
	V

	פרט חציות כבישים ע"י צינורות מים
	2020/121/S97a
	ללא
	0
	08.10.2023
	V


תוכניות תאורה, חשמל ותקשורת
	תיאור
	מס' תוכנית 
	קנ"מ
	מהדורה 
	תאריך
	מצורף

	תוכנית תשתיות חשמל 
	12620100-HH
	1:250
	1
	16.05.2024
	V

	תוכנית תשתיות תאורה
	12620100-T
	1:250
	1
	16.05.2024
	V

	תוכנית תשתיות תקשורת 
	12620100-TIK
	1:250
	1
	16.05.2024
	V

	פרטים טכניים 
	12620-101
	משתנה
	0
	16.05.2024
	V

	חתך תשתיות בתחתית הגשר
	12620-102
	משתנה
	0
	16.05.2024
	V


תוכניות קונסטרוקציה
	תיאור
	מס' תוכנית
	קנ"מ
	מהדורה 
	תאריך
	מצורף

	תכנית כללית

	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7001-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	

	תכנית כלונסאות
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7005-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 1 - תבניות 1/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7010-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 1 - תבניות 2/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7011-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 1- פרטי זיון 1/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7012-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 1- פרטי זיון 2/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7013-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית נציב אמצעי בציר 2 תבניות ופרטי זיון
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7020-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית נציב אמצעי בציר 3 תבניות ופרטי זיון
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7030-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V


	תכנית נציב אמצעי בציר 4 תבניות ופרטי זיון
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7040-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 5 -תבניות 1/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7050-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 5 -תבניות 2/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7051-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 5 -זיון 1/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7052-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	נציב קצה בציר 5 -זיון 2/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7053-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית מיסעה - תבניות 1/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-DD-7200-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית מיסעה - תבניות 2/2
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7201-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית מיסעה - דריכה
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7202-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	

	תכנית מיסעה - פרטי זיון 1/3
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7220-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית מיסעה - פרטי זיון 2/3
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7221-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תכנית מיסעה - פרטי זיון 3/3

	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7222-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	תפר התפשטות

	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7600-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V


	פרטי מעקה גשר
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7650-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	הצבת מעקות
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7651-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	V

	אלמנט שפה
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7652-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	

	ניקוז מיסעה
	AMT-ST-001-BR_BOHO8-CD-7660-00
	משתנה
	0
	19/09/23
	

	אלמנט פיתוח – תבנית ודיון
	AMT-ST-000-000B0H02-CD
-7040-00

	משתנה
	0
	28/02/2019
	V


תוכניות אדריכלות מבנים
	תיאור
	מס' תוכנית 
	קנ"מ
	מהדורה 
	תאריך
	מצורף

	מעקה הגשר


	1
	1:15

	1
	20.12.2020
	V

	מעקה הגשר חתך A
	2
	1:10
	1
	20.12.2020
	V


תוכניות ניקוז
	תיאור
	מס' תוכנית 
	קנ"מ
	מהדורה 
	תאריך
	מצורף

	תנוחה וחתך
	5369-01
	1:200
	1
	20.12.2020
	V

	פריסות ת פרטים וחתכים
	5369-02
	1:200
	1
	20.12.2020
	V


תוכניות תנועה וכבישים 
	תיאור
	מס' תוכנית 
	קנ"מ
	מהדורה 
	תאריך
	מצורף

	תכנית גבהם וחתך לאורך תכנון מוקדם
	1779-20
	1:500
	1
	1.7.2020
	V

	תכנית הסדרי תנועה וחניה
	1779-40
	1:500
	1
	1.7.2020
	V


תוכניות פיתוח  נוף 
	תיאור
	מס' תוכנית 
	קנ"מ
	מהדורה 
	תאריך
	מצורף

	פיתוח כללית 
	647-1A
	1:500
	8
	11.11.21
	V

	פיתוח כללית 
	647-1B
	1:250
	8
	11.11.21
	V

	פיתוח כללית 
	647-1C
	1:250
	8
	11.11.21
	V

	חתכים
	647-2
	1:250
1:100
	2
	16.02.21
	V

	פרטים מדרכה
	647-4
	1:250
	5A
	26.01.21
	V

	פרטי שבילים
	647-4
	משתנה
	5B
	26.01.21
	V

	סקר עצים
	647-8A
	1:500
	5
	28.04.22
	V

	פיתוח כללית
	647-8B
	1:250
	5
	28.04.22
	V

	פיתוח כללית
	647-8C
	1:250
	5
	28.04.22
	V



