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	לכל מאן דבעי,
	



‏‏‏‏יום ראשון י"ח שבט תשפ"ה
‏‏‏‏‏16 פברואר 2025


מכרז פומבי מס' 3/2025
גשר ברח' נווה דקלים, נתיבות
מסמך שינויים והבהרות


בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") להלן שינויים במועדים הקבועים למכרז:

	פעולה
	מועד

	מועד קיום מפגש וסיור מציעים נוסף  -(חובה, בהתאם להוראות סעיף ‎6 למסמכי המכרז. אין צורך בהשתתפות מציעים שכבר נטלו חלק בסיור הקודם)
	23.2.2025, בשעה 10:00

	המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, בהתאם להוראות סעיף ‎12 למסמכי המכרז רק עבור מי שהשתתף בסיור הקבלנים מיום 23.2.2025.
	26.2.2025, בשעה 12:00

	המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם להוראות סעיף ‎10 למסמכי המכרז.
	16.3.2025 בשעה 12:00

	מועד תוקף הערבות ותוקף ההצעה.
	1.8.2025






להלן הבהרות במענה לשאלות שנשאלו במכרז:
	
	שם המסמך 
	סעיף 
	נושא/ כותרת 
	שאלה
	מענה 

	1
	
הזמנה

	 
5.2.2

	
תנאי סף 
	[bookmark: _Hlk190164341]מבקשים לשנות את תנאי הסף ולאשר 2 מתוך 3 האפשרויות שלהלן:

0. סעיף 5.2.2 לשנות את תקופת השלמת הביצוע של אחד מהפרויקטים ל 1.4.2016 

0. סעיף 5.2.2.2 שירשם כך: 
במסגרת אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 70 מטר ובשטח של לפחות 1,000 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה. 

0. סעיף 5.2.2.2 שירשם כך: 
במסגרת אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 45 מטר ובשטח של לפחות 1,600 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה.

[bookmark: _Hlk190166139]לחילופין:

סעיף 5.2.2 לשנות כך שירשם:

[bookmark: _Ref109066950][bookmark: _Ref532732766]מציע כנ"ל אשר במהלך התקופה שמיום 1.4.2016 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים ביצוע של לפחות פרויקט אחד , כקבלן ראשי, שבוצעו בו לפחות 2  גשרים.
5.2.2.1 – הפרויקט הנו בהיקף כספי של שמונה עשרה (18) מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכל הפחות
5.2.2.1- במסגרת הפרויקט, ביצע הקבלן, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 60 מטר ובשטח של לפחות 2,000 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה. 
	
הבקשה מתקבלת באופן חלקי – 

1. מאושרת הארכת תקופת השלמת הביצוע של לפחות שני פרויקטים מ- 1.1.2016 (במקום 1.1.2019). 

2. מאושרת הבקשה להצגת גשר באורך הגשר של לפחות 70 מ' במקום 80 מ'.

3. מאושרת הבקשה להצגת גשר בשטח של 1600 מ"ר במקום 2000 מ"ר. 

במילים אחרות סעיף 5.2.2 ינוסח כך –

5.2.2.	מציע כנ"ל אשר במהלך התקופה שמיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים את ביצועם של לפחות 2 פרויקטי גשרים, כקבלן ראשי, כשבכל הפרויקטים האמורים מתקיימים התנאים הבאים: 

5.2.2.1.	כל אחד מהפרויקטים הנו בהיקף כספי של שמונה עשרה (18) מיליון ₪, לא כולל מע"מ, לכל הפחות; 
5.2.2.2.	במסגרת כל אחד מהפרויקטים, ביצע הקבלן, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, גשר פלטת בטון יצוק ודרוך באתר ו/או גשרים מורכבים כגון גשר דריכה או גשר מקטעים המיועד לתנועת כלי רכב מנועי, באורך של לפחות 70 מטר ובשטח של לפחות 1,600 מ"ר, כפי שהוא נמדד בין ניצבי הקצה.






	

	 
	
	
	
	המזמין מתבקש לדחות את מועד בקשת הבהרות ומועד אחרון להגשת הצעות בשבועיים נוספים.
	  ראו טבלת מועדים מעודכנת לעיל
	

	2
	הזמנה
	4.1
	מועדים ולוחות זמנים
	
	

	3
	
	
	הצעה
	לאפשר למציעים להציע תוספת למחירים.

	 הבקשה נדחית


מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והאמור בו גובר על מסמכי המכרז במקרה של סתירה.
על המציעים לצרף להצעתם את מסמך ההבהרות כשהוא חתום כדין על ידם.
עמוד 3 מתוך 3
חתימת המשתתף: _________________
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