


רשימת תכניות המופיעות בדיסקאונקי המצורף

אדריכלות


רשימת תוכניות

נושא: ללא נושאים			
סוג:		מכר	
מס' גליון	שם תוכנית	סטטוס	קו"מ
01	תכנית קומת קרקע	למכר	1:50
02	תכנית קומה א'	למכר	1:50
03	תכנית גגות	למכר	1:50
04	חניה	למכר	1:50
05	חניה	למכר	1:50
06	חניה	למכר	1:50
07	חניה	למכר	1:50
08	תכנית תקרה קומת קרקע	למכר	1:50
09	תכנית תקרה קומה א'	למכר	1:50
10	תכנית רצוף קומת קרקע	למכר	1:50
11	תכנית רצוף קומה א'	למכר	1:50
12	גליון מדרגות ראשית	למכר	1:25
13	גליון מדרגות מילוט	למכר	1:25
14	גליון ממ"מ	למכר	1:50
15	פרשות	למכר	1:25
16	רשימות	למכר	1:25
17	פרטים	למכר	




רשימת תכניות
המופיעות
בדיסקאונק'י
המצורף

אינסטלציה				
סטטוס	שם תוכנית	מס' תוכנית		
למרכז	ספרינקלרים קומת קרקע	819-01	1	
למרכז	ספרינקלרים קומת א	819-02	2	
למרכז	תוכנית שופכין ודלוחין	821-1	3	
למרכז	תוכנית צנרת מים	821-2	4	
למרכז	פריסות וחכתיים	821-00	5	




רשימת תכניות המופיעות בדיסקאונלי המצורף


תשע"ד						19
1:50	למכר	תכנית שקיעים קומת קרקע	240315_25			20
1:50	למכר	תכנית תאורה קומת קרקע	240315_21			21
1:50	למכר	תכנית שקיעים קומת גלריה	240315_35			22
1:50	למכר	תכנית תאורה קומת גלריה	240315_31			23
		מיזוג אוויר				24
1:50	למכר	קומת קרקע מיזוג אוויר ואוויר	925-01			25
1:50	למכר	קומה א' מיזוג אוויר ואוויר	925-02			26
1:50	למכר	ק' גג מיזוג אוויר ואוויר	925-03			27
		פיתוח				28
1:50	למכר	פיתוח	גליון 1			29
		קונסטרוקציה				30
VAR	למכר	תכנית ביסוס	K-01			31
VAR	למכר	קומת קרקע	K-02			32
VAR	למכר	פריסת זיון קומת קרקע	K-03			33
VAR	למכר	זיון קירות קומת קרקע	K-04			34
VAR	למכר	קומה א'	K-05			35
VAR	למכר	פריסת זיון קומה א'	K-06			36
VAR	למכר	זיון קירות קומה א'	K-07			37
VAR	למכר	קומת גג	K-08			38
VAR	למכר	פריסת זיון קומת גג	K-09			39
VAR	למכר	זיון קירות קומת גג	K-10			40
		דוח קרקע				41
		דוח קרקע	1			42
		בטיחות				43
1:100	לעיון	תכנית בטיחות	1			44





העמדה ופיתוח




אדריכלות | קומת קרקע





אדריכלות | קומה א'






אדריכלות | קומת גג



אדריכלות | חתכים



הזיתות | אדריכלות



- תשומת לב הקבלנים על מילוי מסמכי המכרז והגשתם כחלק ממסמכי המכרז, ובמיוחד הקפדה על הגשת הערבות בנוסח המופיע במכרז, כל שינוי ולו הקטן ביותר עלול לפסול את ההצעה.
- כל הבדיקות עד לטופס 4 יבוצעו על חשבון הקבלן כלול במחיר הפאושל ע"י מעבדה מוסמכת שתוגש לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע.
- המחירים בחוזה קבועים וללא חתי"קויות.
- המזמין רשאי להקטין ולאו להגדיל את הכמויות סעיפים ו/או פרקים ממבנה הפיתוח 02 ללא שינוי במחיר היחידה, ולקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה בגין זה.
- פרוטוקול סיור קבלנים יצורף להצעת המציע, שהוא חתום על ידי המציע על כל דפיו.
- הקבלן ימנה מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמך (ע"י משרד העבודה) שיהיו נוכחים באתר בריציפות ובאופן קבוע.
- תאגיד מים תספק תמורת תשלום של הקבלן (כלול במחיר הפאושל של מבנה 01) מקור מים לאזרחי עבודה. החיבור אל מקור, הנחת צנרת עבודה וחומרים אחרים, השימוש במים וכן כל אגרה שתיקבע ע"י התאגיד ופירוק המתקן בתום העבודה יהיו על חשבון הקבלן.
- חיבור חשמל לצרכי עבודה יהיה על חשבון הקבלן (כלול במחיר הפאושל של מבנה 01) ובתיאום עם חח"י. על הקבלן לפרק את החיבור בתום ביצוע העבודה.
- באם לא ניתן לקבל חשמל זמני מחברת חשמל- על הקבלן לעבוד עם גנרטורים פעולה זו גם כן כלולה במחיר הפאושל ולא תינתן תוספת בגין שימוש בגנרטורים.
- הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בכל שלבי ביצוע הפרויקט לרבות גידור האתר והצבת שלט בו מפורטים מחנכני הפרויקט ומנהל העבודה הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן.
- תשומת לב הקבלנים מופנית לתקופת הביצוע ע"פ החוזה 12 חודשים להשלמת הפרויקט, מתאריך מתן צו התחלת העבודה. הל"ז הנ"ל יחייב את הקבלן החוזה להיערך והתארגן בהתאם ובכלל זה ביצוע העבודות במהלך כל שעות האור שביממה. לא תותר ביצוע יציקות בטון בימי שישי וערבי חג.
- מחירי היסוד לעבודות חפירה ו/או חפירת תעלות ו/או חציבה כוללים ביצוע העבודה בשלמותה באמצעות כלים מתאימים וכן עובדי יד-ים. לא תשולם תוספת מחיר כלשהי בגין שימוש באמצעות מכל סוג שהוא.
- מובהר בזאת לקבלן כי השכבות מתחת לדשא במרפסות כלולות בהצעה, ישולם עבור מתקני המשחק הדשא וההצללות בלבד.